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Estudo Técnico Preliminar 26/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.004320.2023-00

2. Introducgao

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de solucdo, mensurando os riscos, determinando as
estratégias, fornecendo subsidios para a elaboracdo do Projeto Bésico e, bem como,
definir um plano de sustentacéo para a solucdo demandada.

2.2. O estudo, aqui apresentado, recai sobre a realizacédo de licitacdo, com o intuito de
proceder com a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
execucdo de servicos de manutencdo e adequacdo de coberta das unidades
administrativas e académicas do Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia
da Paraiba - IFPB, identificando e analisando os cenarios para o atendimento da
demanda que consta no Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econémica das solu¢fes identificadas, fornecendo
as informacdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

2.3. REFERENCIA LEGAL

2.3.1. Decreto-lei n°® 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispbe sobre a
organizacdo da Administracdo Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e da outras providéncias.

2.3.2. Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias.

2.3.3. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui 0 Regime Diferenciado
de Contratagcfes Publicas - RDC, e d& outras providéncias;

2.3.4. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria 0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI,

2.3.5. Instrugdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da
Administragcdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

2.3.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de ContratacGes Publicas - RDC, de que trata a Lei n.° 12.462, de 4
de agosto de 2011;
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2.3.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

2.3.8. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

2.3.9. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacdes realizadas pela Administracédo Publica;

2.3.10. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacéao
do nepotismo no a&mbito da administracao publica federal;

2.3.11. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, que
dispBe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias;

2.3.12. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos oOrgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

2.3.13. Instrucdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronoldogica de pagamento das
obrigagOes relativas ao fornecimento de bens, locagdes, realizagcdo de obras e
prestacdo de servi¢cos, no ambito do Sistema de Servigos Gerais - SISG.

2.4. Tal estudo técnico preliminar contém as informagdes necessdarias para
atendimento as disposi¢des do art. 7°, da Instrucdo Normativa ME/SEDGGD/SG n.° 40,
de 22 de maio de 2020.

3. Descricao da necessidade

3.1. A contratacdo dos servicos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara as unidades abaixo relacionadas:

i. Edificio Coriolano de Medeiros - Sede Reitoria;
ii. Campus Monteiro;

lii. Campus Patos; e

iv. Campus Sousa.

3.2. Contexto e Necessidade:

3.2.1. As coberturas das edificacbes das unidades supracitadas tém
desempenhado um papel fundamental na protecdo das instalacfes,
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resguardando-as contra intempéries climaticas, como chuvas, ventos e raios
solares. Com o passar dos anos, é natural que ocorra desgaste e degradacéao
dessas estruturas, o que pode resultar em infiltragcdes, danos estruturais e
reducao da eficiéncia energética dos espacos cobertos.

3.3. Estado Atual:

3.3.1. Uma avaliacdo técnica realizada por profissionais qualificados constatou
gue diversas coberturas das instalagdes apresentam sinais de deterioracdo. Os
problemas identificados incluem telhas quebradas, vazamentos, corrosao em
estruturas metalicas e desgaste do isolamento térmico. Essas condicbes
comprometem a seguranca dos ocupantes, afetam o ambiente de aprendizado e
pesquisa, além de gerar despesas adicionais em reparos emergenciais.

3.4. Beneficios da Manutencéo e Readequacéo:

3.4.1. A contratagcéo dos servigos de manutencao e readequagao das coberturas
trard inumeros beneficios ao IFPB:

i. Seguranca: A readequacdo garantirA a integridade estrutural das
coberturas, eliminando riscos de colapso e garantindo a seguranca de todos
0s ocupantes das edificacdes.

ii. Preservacao Patrimonial: Ao restaurar as coberturas, preservamos o
patrimdnio fisico da instituicdo, prolongando a vida util das estruturas e
reduzindo a necessidade de investimentos futuros.

iii. Eficiéncia Energética: A substituicdo de materiais desgastados e a
melhoria do isolamento térmico contribuirdo para a reducéo do consumo de
energia, promovendo a sustentabilidade ambiental.

iv. Ambiente de Aprendizado: Ao proporcionar ambientes mais confortaveis
e seguros, o IFPB podera oferecer um espaco de aprendizado e pesquisa
mais propicio ao desenvolvimento académico.

3.5. Justificativa Financeira:

3.5.1. Embora haja um investimento inicial necesséario para a contratacdo dos
servicos, a manutencao preventiva e readequacdo das coberturas resultara em
economia a longo prazo. Ao prevenir danos maiores e evitaveis, evitaremos
gastos emergenciais mais substanciais no futuro, além de contribuir para a
eficiéncia energética e reducéo de custos operacionais.

3.6. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tal contratacdo esta plenamente alinhada aos itens:

I08 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensdo e gestdo que assegurem padrdes minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratérios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e
gabinetes docentes;
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P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participacdo da
comunidade e das Instancias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as politicas de
ensino-pesquisa-extensdo e gestdo para garantir condi¢cdes institucionais de
continuidade das acoes.

3.7. Conclui-se, por fim, que é extremamente necessario assegurar ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos ofertados pelo(s)
unidade(es) contempladas com a presente demanda e, nesse prisma, a execucao dos
servicos de manutencdo e adequacdo de coberta das unidades serd um grande
avango para esse processo.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré6-Reitoria de Administracdo e Finangas RENATA ALMEIDA DE LUCENA PATRIOTA
Direcédo Geral - Campus Monteiro ABIMAEL DE OLIVEIRA SILVA
Diretoria Geral - Campus Patos JOSE RONALDO DE LIMA
Diretor Geral - Campus Sousa FRANCISCO ROSERLANDIO BOTAO NOGUEIRA

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
5.1. Sao requisitos essenciais a prestacao dos servigos objeto da presente contratacao:

5.1.1. Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro Projeto Basico.

5.1.2. Executar os servicos com presteza e qualidade técnica, entregando o0s
produtos em concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida
em contrato em especial, descricdo das normas, dos servi¢os, das atribuicdes,
das responsabilidades e dos Relatérios, e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante da proposta.

5.1.3. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Cédigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como o0s
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

5.1.4. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificar defeitos, ou incorre¢cdes que forem
detectadas durante a vigéncia do contrato, cuja responsabilidade lhe seja
atribuivel, exclusivamente.
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5.1.5. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
servigos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsavel
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacdo da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

5.1.5.1. Eventual alteracdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situagdo em que a empresa contratada
dever4d comprovar o novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentacdo comprobatoria.

5.1.6. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a
rigidez das disposicdes contidas no Projeto Basico, na proposta e no
Cronograma, sem que exista qualquer incompatibilidade com demais projetos.

5.1.7. Néao transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servigos
contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE.

5.1.8. Para a execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar
profissionais com formacéo, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupacfes — CBO.

5.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo e ao acompanhamento do CONTRATANTE.

5.1.10. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacdes,
documentos e especificacdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a
ter acesso em razao da prestacdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a
quaisquer terceiros.

5.1.11. Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais
relacionadas a execucdo dos servigos, originariamente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia.

5.1.12. Nao veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades
objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE.

5.1.13. Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por todas as
despesas, tais como tributos, mdo de obra, licencas, alvaras, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos
relativos e indispensaveis a perfeita execucado do objeto, inclusive o recolhimento
do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN ao Municipio do local
da prestacao do servico, durante toda a execucao contratual.

5.1.14. Manter, durante toda a execucao contratual, as condi¢cdes de habilitacéo e
gualificagcéo exigidas na licitacéo.
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5.1.15. Séo requisitos de qualificacdo técnica:

5.1.15.1. Comprovacédo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com 0 objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatorio, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.1.15.2. Possuir registro ou inscri¢cdo junto ao CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

5.1.16. Da justificativa acerca da natureza continuada do servigo:

5.1.16.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si sO, ndo se mostra como critério apto para ser caracterizado como
um servico de natureza continua.

5.1.16.2. O objeto se enquadra como servi¢o de engenharia e arquitetura, ja
gue € necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos,
envolvendo a participacao de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, 0 servico possui natureza nao
continuada, estando a presente contratacao classificada com “de escopo”.

5.1.17. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.1.17.1. Priorizar solu¢cbes que minimizem o consumo de energia, como 0
uso de tecnologias mais eficientes e o design de sistemas com baixo
consumo energetico;

5.1.17.2. Promover 0 uso consciente de recursos naturais, buscando reduzir
o desperdicio e a extracdo excessiva de materiais;

5.1.17.3. Implementar praticas para reduzir, reutilizar e reciclar os residuos
gerados durante a execucao do projeto, minimizando seu impacto no meio
ambiente;

5.1.17.4. I|dentificar e proteger areas de valor ecolégico, mitigando o
impacto das obras sobre a biodiversidade local,

5.1.17.5. Buscar solucdes inovadoras e tecnologias mais limpas para a
execucao dos projetos, reduzindo as emissdes de gases de efeito estufa e
outros poluentes;

5.1.17.6. Garantir condicdes de trabalho seguras e saudaveis para 0S
trabalhadores envolvidos na execugéo do projeto;
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5.1.17.7. Buscar certificacbes e seguir padrbes reconhecidos de
sustentabilidade, como LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) e BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), quando aplicaveis ao projeto;

5.1.17.8. Realizar analises de ciclo de vida dos materiais utilizados nas
obras, considerando a extragdo, producao, transporte, uso e disposicao
final dos materiais, para identificar oportunidades de reducéo de impactos; e

5.1.17.9. Realizar monitoramentos peridédicos durante a execu¢do da obra
para avaliar e mitigar os impactos ambientais e sociais identificados.

5.1.18. Duracéo inicial do contrato de prestacao de servigos

5.1.18.1. O contrato tera vigéncia pelo(s) periodo(s) discriminados a seguir,
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de 1993.

I. MANUTENQAO E ADEQUAC}AO DE COBERTA - UNIDADE:
Edificio Coriolano de Medeiros - Vigéncia Contratual: 5 (cinco) meses;

I MANUTENC}AO E ADEQUAQAO DE COBERTA - UNIDADE:
Campus Monteiro - Vigéncia Contratual: 6 (seis) meses;

ii. MANUTENCAO E ADEQUACAO DE COBERTA - UNIDADE:
Campus Patos - Vigéncia Contratual: 6 (seis) meses;

iv. MANUTENCAO E ADEQUACAO DE COBERTA - UNIDADE:
Campus Sousa - Vigéncia Contratual: 7 (sete) meses;

5.1.18.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

5.1.18.2. O prazo de execucgdo do objeto seguira conforme disposto a
seguir, cujas etapas observardo o cronograma a ser fixado no Projeto
Bésico:

I MANUTENC}AO E ADEQUA(;AO DE COBERTA - UNIDADE:
Edificio Coriolano de Medeiros - Prazo de Execucéo: 2 (dois) meses;

i. MANUTENCAO E ADEQUACAO DE COBERTA - UNIDADE:
Campus Monteiro - Prazo de Execucao: 3 (trés) meses;

ii. MANUTENCAO E ADEQUACAO DE COBERTA - UNIDADE:
Campus Patos - Prazo de Execucgdao: 3 (trés) meses;

V. MANUTENQAO E ADEQUA(}AO DE COBERTA - UNIDADE:
Campus Sousa - Prazo de Execucédo: 4 (qQuatro) meses;
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5.1.18.3. Os prazos de execucao e de vigéncia do contrato poderdo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

5.1.18.4. As prorrogacdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo
aditivo.

5.1.18.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

5.1.18.6. A prorrogagcdo do prazo de execugcdo da obra implica a
prorrogacdo do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogagao.

5.1.19. Quanto a necessidade da contratada promover a transicdo contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

5.1.19.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacdes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licbes
aprendidas, tempo de resposta e resolucao do problema.

5.1.19.1.1. Os projeto ou solugédo desenvolvida, exclusivamente para
a obra podera ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto local.

5.1.19.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Neste tépico urge a importancia de pesquisar e determinar as solucées capazes
de atender satisfatoriamente os ambientes produtivos que gozam os diversos setores
de atuacdo desta Autarquia — que estdo alinhadas aos principios e regras que regem a
Administracéo.

6.2. Nossa investigacdo tem o conddo de identificar empreendimentos possiveis de
aproximar as contratacdes publicas da Administracdo as praticas adotadas pelo

mercado,

impondo inovagBes que se fundamentam no principio da eficiéncia,

imprimindo um uso racional dos recursos publicos.
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6.3. Foram analisadas contratacfes similares feitas por outros érgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagcfes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado, observou-se que,
em matéria de solucdes para a execucdo dos servicos de reforma e ou adequacao de
empreendimento de pequeno porte, levando em consideragcdo todos os requisitos
exigidos por normas para uma obra segura, econdmica e eficaz, ndo foram observados
maiores variacdes quanto a execucdo dos servicos no que se refere ao papel da
empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variacdo se da pela modalidade de
licitacdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

6.4. Quanto a disponibilidade de empresas aptas a execucdo dos servicos a serem
contratados, a contratacdo dos servicos, objeto deste instrumento, se mostra
perfeitamente possivel haja vista, ap0s busca parametrizada de fornecedores,
constatar-se um quantitativo significativo de empresas aptas a prestacao dos servicgos,
seja no ambito do Estado da Paraiba, assim como no ambito dos demais estados da
federacao.

6.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas a execucao
dos servicos a serem contratados, conforme o0s requisitos estabelecidos neste
documento.

6.6. Para a contratacdo dos servicos objeto do presente estudo, tanto as empresas
como os tomadores de servigos, e em especial a Administracdo Publica, efetivam a
contratacdo de forma semelhante a que se pretende adotar, cumprindo as respectivas
exigéncias legais, normativas e editalicias.

6.7. Na contratacdo em andlise, ndo foram identificadas situacdes especificas ou casos
de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizacado de audiéncia
publica para coleta de contribuicbes a fim de definir a solugdo mais adequada visando
preservar a relacéo custo-beneficio, em face dos servigos serem considerados comuns.

6.8. Dessa forma, podemos concluir que a referente solucdo proposta neste estudo &
atual, pertinente ao problema apresentado, repetidamente testada e aprovada em
ambito publico.

7. Descricao da solucao como um todo

7.1. A descricao da solugdo como um todo abrange a prestacdo dos servicos comuns
de engenharia para a execucdo de servicos de manutencdo e adequacao de coberta
das unidades administrativas e académicas do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia
e Tecnologia da Paraiba - IFPB, em consonancia com as condi¢cfes discriminadas
abaixo:

7.1.1. Uma vez efetivada a contratacao, a licitante vencedora do certame, como
CONTRATADA, devera atender as obrigacdes técnicas dispostas a seguir:
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7.1.1.2. Executar a obra, objeto do presente estudo técnico preliminar no
local determinado pelo CONTRATANTE, bem como cumprir fielmente o
Contrato de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue em
perfeitas condi¢cdes de uso e funcionamento;

7.1.1.3. Dar integral cumprimento as disposi¢cdes estabelecidas no caderno
de Especificacdes, a Planilha Orcamentaria com formacdo de precos, ao
Cronograma Fisico-Financeiro, as respectivas Plantas do Projeto da obra e
seus Memoriais Descritivos, e aos demais anexos;

7.1.1.4. Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os
elementos constantes deste dos Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo
a verificar todas as condicbes, medidas, quantidades e técnicas
necessarias ao desenvolvimento dos servicos, para a perfeita compreensao

e execugdo da obra, dirimindo duvidas junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

7.1.1.5. Observar, na execucdo das obras e dos servicos, as Leis, 0s
Regulamentos, as Posturas, inclusive de Seguranca e Medicina do
Trabalho, de Seguranca Publica e de Protecdo ao Meio Ambiente, bem
como as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das
concessionarias de energia, dgua e telefonia, além das consagradas pelo
uso;

7.1.1.6. Esclarecer junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE quaisquer
davidas nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos servigos.
Nestas condi¢cdes, eventuais omissdes e discrepancias dos documentos
técnicos néo justificardo a ndo execuc¢do ou ndo fornecimento de material e
ou servico dentro de um bom padréo de qualidade;

7.1.1.7. Responsabilizar-se pela construgdo, operagao, manutencéo e
seguranca do canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencao do
esquema de prevencao de incéndio, bem como esclarecer junto a
Fiscalizacdo do CONTRANTE quaisquer duavidas nesse sentido, que
possam causar descontinuidade dos servicos. Nestas condi¢des, eventuais
omissdes e discrepancias dos documentos técnicos nédo justificardo a nao
execugdo ou nao fornecimento de material e ou servico dentro de um bom
padrdo de qualidade;

7.1.1.8. Utilizar, na execucdo da obra, equipamentos, instalacoes,
ferramentas, mao-de-obra e materiais novos e de qualidade comprovada;

7.1.1.9. Prever a execucao de todos os servi¢cos, bem como o fornecimento
de todos os materiais necessarios para a sua perfeita execucao;

7.1.1.10. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra
como de qualidade comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer
as normas e especificagcbes prescritas nas normas da ABNT e do
INMETRO, as condicbes e especificacbes do Projeto e do Memorial
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Descritivo, regulamentos das concessionarias, recomendacdes, prescricoes
normativas dos fabricantes e
fornecedores de produtos, materiais e/ou servigos;

7.1.1.11. Submeter a Fiscalizacdo do CONTRATANTE consulta sobre
guaisquer alteracdes da especificagdao normativa e/ou do fabricante,
produto ou marca especificada por parte da CONTRATADA, s6 podendo
ser proposta por motivos relevantes de forca maior, e serdo admitidas apos
a apresentacao das eventuais alternativas pela CONTRATADA. A indicagao
da marca dos materiais, produtos e equipamentos tém a finalidade Unica de
garantir a qualidade, acabamento e especificacdo, podendo ser usados
produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos
padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela

Comisséo de Fiscalizagdo do CONTRATANTE.

7.1.1.12. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo
acabamento dos servigcos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia
técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos;

7.1.2. As descricdes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais a¢gdes que forem
indispensaveis para a execucdo satisfatéria do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questéo.

7.1.3. A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucdo dos servigcos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

7.1.4. Os servigos deverao ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatoério, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

7.1.5. O projeto executivo, conforme o caso, serd realizado concomitantemente
com a execucdo dos servigcos - art. 7°, 81°, Lei n.° 8.666/93 - e a cargo da
CONTRATADA.

7.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos
descritos no instrumento convocatorio e seus anexos. Todos 0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

7.2. Os servigos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrées de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas, boa préatica do mercado e legislagcdo vigente sobre
seguranca do trabalho;
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7.3. A empresa assumira integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos
servi¢cos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execuc¢do, Instrucées e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo desses trabalhos.

7.4. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricbes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

7.5. Essa descricdo da solucdo como um todo visa atender aos requisitos do inciso 1V,
art. 7° da IN n.° 40/2020, fornecendo uma visdo abrangente da proposta de
contratacdo de empressa especializada em obras e servicos de engenharia para a
execucdo de servicos de reforma e ou adequacgao dos guarda-corpos dos Blocos
Administrativo e Académico do Campus Princesa Isabel do Instituto Federal de
Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, incluindo as exigéncias
relacionadas a manutencéo e assisténcia técnica, quando aplicaveis.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A estimativa da quantidade de servigos a serem contratados foi aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para a execucdo de servicos de
manutencdo e adequacdo de coberta das unidades administrativas e académicas do
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, de acordo com
as contribuicbes dos setores que compdem a estrutura organizacional, além das
especificidades da Administracdo, baseando-se ainda na medi¢do das areas existentes
onde serdo realizados os servi¢os, considerando também os recursos orgamentarios-
financeiros disponiveis.

8.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado de forma a atender
ao escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida que
importa em:

DESCRIGAO DA ATIVIDADE: || CONSTRUGAO CIVIL
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IDENTIFICACAO DA AREA

Av. Jodo da Mata, 256
Bairro Jaguaribe

Joéo Pessoa - PB
CEP: 58.015-020

ENDERECO:

P ~ _ |[lmpermeabilizagédo: 130,00 mz;
AREA DE CONSTRUGAO: Reforma de Edificagdo: 130,00 m2.

DESCRICAO DA ATIVIDADE: || CONSTRUGAO CIVIL
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ENDERECO:

Acesso Rodovia PB 264, S/N
Bairro Vila Santa Maria
Monteiro-PB

CEP: 58.500-000

AREA DE CONSTRUCAO:

Area Total de Intervenco: 1.317,16 m?

DESCRICAO DA
ATIVIDADE:

CONSTRUCAO CIVIL

IDENTIFICACAO
DA AREA

Acesso Rodovia PB 110, S/N

Bairro Alto Tubiba
ENDERECO: Patos -PB
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CEP: 58.700-000

Impermeabilizacado: 766,00 mz;
Reforma de Edificacdo: 766,00 m2 e
SPDA: 766,00 m2

AREA DE
CONSTRUCAO:

DESCRICAO DA ATIVIDADE: || CONSTRUGAO CIVIL

IDENTIFICACAO DA AREA

1}

= % P
i B\ & AT

=

N
RN

Rua Presidente Tancredo Neves, S/N
Jardim Sorrilandia Ill

Sousa - PB

CEP: 58.805-345

ENDERECO:

AREA DE CONSTRUCAO: [Area Total de Intervengéo: 1.840,42 m?2

8.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos projetos técnicos e relatorios da
unidade técnica de engenharia, dos quais compulsdo os autos do presente processo
administrativo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 986.660,33

9.1. Os servigos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-ao pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.

9.1. A estimava de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da
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Unido, e da outras providéncias. Os documentos e memodrias de calculo para a
estimativa de precos ou precos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar.

9.2. Os custos unitarios dos servicos necessarios sdo obtidos a partir do somatorio dos
custos unitarios dos insumos e dos servigcos utilizando-se as tabelas oficiais de
referéncia. Estes catalogos discriminam todas as parcelas integrantes dos servigos,
incluindo insumos e composi¢cdes auxiliares, permitindo o cémputo de maneira
inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais e a mao de obra.

9.3. O custo total dos servicos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou sobre
plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo admissivel a
conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de calculo
empregado. O preco final do servigo a ser contratado € o somatoério dos custos totais
dos servigos necessarios, aplicando-se o BDI.

9.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da(s) planilha(s) orcamentaria(s)
elaborada(s) a partir das composicées do Sistema Nacional de Precos da Caixa
Econdmica Federal - SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de precos oficiais
do Governo do Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SBC -
Paraiba, bem como demais fontes oficiais de coleta de precos, correspondentes ao(s)
més(eses) conforme descriminado a seguir

|. MANUTENCAO E ADEQUACAO DE COBERTA - UNIDADE: REITORIA

SINAPI - 11/2022 - Paraiba
SBC - 11/2022 - Paraiba
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SIURB - 07/2022 - Sao Paulo

Il. MANUTENCAO E ADEQUACAO DE COBERTA - UNIDADE: CAMPUS
MONTEIRO

SINAPI - 02/2023 - Paraiba
SBC - 02/2023 - Paraiba
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

lIl. MANUTENCAO E ADEQUACAO DE COBERTA - UNIDADE: CAMPUS
PATOS

SINAPI - 03/2023 - Paraiba
ORSE - 02/2023 - Sergipe

IV. MANUTENCAO E ADEQUACAO DE COBERTA - UNIDADE: CAMPUS
SOUSA

SINAPI - 03/2023 - Paraiba
SBC - 03/2023 - Paraiba
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9.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacdo baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoracdo de todos os
iInsumos que serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e,
posteriormente, na multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos,
gue incorporam as despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa,
resultando no preco de execucao dos servicos.

9.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de uma
determinada equipe de trabalho varia em func&o da capacitacdo e do conhecimento de
cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada. Os valores aqui considerados
tratam-se de parametros médios estimados, baseados no escopo dos trabalhos que
serdo executados, produtos que serao entregues e NOS prazos para execugao.

9.7. O custo estimado da contratacdo é de R$ 986.660,33 (novecentos e oitenta e
seis mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e trés centavos).

9.8. Os custos de execucdo, acima apresentados, e constantes das planilha(s)
orcamentaria(s) anexas aos autos do presente processo, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, o qual resultou no orcamento completo da obra a
ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que compora a
documentacgdo do Projeto Basico.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

10.1. Em regra, conforme § 1°, do art. 23, da Lei n.° 8.666/93, os servi¢cos deverao ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade

sem perda da economia de escala.

10.2. Neste sentido, considerando que 0s servicos consistem na execucao de objetos
distintos, podendo os mesmos serem prestados por empresas especializadas distintas,
nao se vé Obice ao parcelamento do objetos aqui pretendidos.

10.3. Trata-se de execucdo de obra, a serem realizadas em localidades
distintas, sendo, portanto, recomendavel o parcelamento da solugdo. Deste modo, 0
parcelamento dos itens se mostra uma opcao viavel, levando em consideracdo o
mercado fornecedor, verificando-se o beneficio do parcelamento da contratacédo,
buscando-se um melhor aproveitamento do mercado e a ampliacdo da
competitividade.
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10.4. Neste caso, a contratacdo sera dividida em itens, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e solucdes, mormente em termos de facilitar a
verificagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o
controle sobre a execucédo do objeto licitado e, em termos econdémicos favorece a
reducao dos precos sob a Gtica da ampliacdo da competitividade.

11. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Destaca-se que ndo se faz necessaria a realizacdo de contratacdes correlatas e
ou interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensédo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razao pela qual este item
nao sera considerado no planejamento.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A presente contratacdo coaduna-se com o Planejamento Estratégico Institucional,
e esta alinhada com os programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas
do IFPB, encontrando respaldo institucional conforme previsdo no Plano de
Desenvolvimento Institucional [O plano estratégico do IFPB esta consubstanciado no
Planejamento Estratégico Decenal — PLANEDE 2025.]

12.2. O Plano Estratégico Institucional - PLANEDE 2025, estabelece, entre outras, 0s
seguintes objetivos, metas e desafios, conforme o quadro a seguir:

PLANO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PLANEDE 2025

Estratégicos

TIPO ITEM DESCRICAO
Crescimento da eficiéncia na alocacdo e
FO7 - Crescer a eficiéncia na alocacéo e|[€*€cu¢ao do gasto pablico com énfase em:
execucédo do gasto publico com énfaselcontrole do abandono e evaséo escolar que
Objetivos no controle do abandono e evasaofimpliquem em vagas ociosas e comprometa

escolar que impliqguem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de
alcance social do IFPB e aplicacdo do
dinheiro publico

a capacidade de alcance social do IFPB e
aplicacdo do dinheiro publico; e

Estimulo de mecanismos para ocupar as
vagas ociosas em cada periodo letivo em
especial na educacéo superior publica.

Objetivos
Estratégicos

I08 - Fornecer infraestrutura adequada
para as atividades de ensino-pesquisa-
extensdo e gestdo que assegurem
padrées minimos e a melhoria

progressiva da estrutura de laboratérios,

Fornecimento de infraestrutura adequadal
para as atividades de:

Ensino;

Pesquisa;

Extensao; e

Gestdao institucional.

Considera-se, para os efeitos deste Objetivo
Estratégico, a garantia de dotacdo
orcamentaria para projetos basicos ja
elaborados e apreciados pelo Conselho
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Diretor do Campus (no &mbito do Campus) e
pelo Conselho de Planejamento,

Reitoria), para ampliar ou reformar
laboratérios, equipamentos, salas de aula,
bibliotecas, gabinetes de trabalho do
docente e criacdo e revitalizagdo de espagos
de convivéncia no IFPB para networking e
educacdao prética.

Objetivos
Estratégicos

S05 - Fortalecer a marca IFPB no
Estado da Paraiba e na regiao
Nordeste, assim como zelar pela
imagem institucional integrada a
sustentabilidade com a comunicagédo de
fatos e informacdes relevantes a todas
as partes interessadas, internas e

externas

Fortalecimento da "marca IFPB" no
Estado da Paraiba e na regido
Nordeste, zelando:

i. pela imagem institucional integrada
a Sustentabilidade;

ii. pela comunicacao interna e externa;
iii. pela disseminacdo de informacdes
e fatos relevantes a todas as partes
interessadas; e,

iv. pela integracdo dos canais
institucionais de comunicacao,
contemplando as formas de midia
digital (online) e impressa (off-line).

12.3. A contratacdo encontra-se alinhada, ainda, a oportunizacdo da manutencao de
fatores criticos de sucesso institucional, indicados a seguir:

TIPO

DESCRICAO

Fatores Criticos de Sucesso

FCS13 Boas
adequadamente

possivel) de barulho

apoio
(conectividade:

condicbes de
iluminados e ventilados,
oferecam conforto minimo necessério, auséncia (sempre que

maquinas e equipamentos modernos e em boas condicdes,
material de uso de boa qualidade, sistemas informatizados de
administrativo,

telefone,
locomocgao entre os Campi e prédios da Reitoria

com locais
moéveis que

trabalho

e outros perturbadores do género,

recursos de  comunicacao
internet, videoconferéncia) e

Fatores Criticos de Sucesso

académica.

FCS45 Manutengdo de uma imagem institucional favoravel no
Estado da Paraiba e na Regidao Nordeste, de modo a
beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e comunidade

12.4. Os servicos elencados tém sua importancia técnica-operacional para o
desenvolvimento habil dos trabalhos desempenhados pelo Orgdo, uma vez que estes
foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades identificadas,
dotados de requisitos minimos para a satisfacdo da expectativa da contratacdo, nédo
sendo desarrazoados ou de luxo.
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12.5. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano de Contratacbes Anual 2023, em conformidade com as
disposi¢Oes do art. 6°, da Decreto n.° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, consignado no
relatério extraido do sistema PGC.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1. A execucdo dos servicos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade, com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelas unidades contempladas com a presente contratacéao.

13.2. Com a contratacdo dos servigcos de manutencdo e adequacao de coberta das
unidades administrativas e académicas do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e
Tecnologia da Paraiba - IFPB, espera-se, ainda, alcancar os seguintes resultados:

I. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servicos utilizados por usuarios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servigos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econbmica, de modo a manter o funcionamento dos servi¢cos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retencdo e evaséo no
ambito da Instituicao; e

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integracdo da comunidade,;

13.4. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Orgéao.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Visando a correta execucdo do contrato, a Administracdo devera executar
minimamente as seguintes ac¢des e ou providéncias:

14.1.1. Providenciar, apos a contratacdo, a designacao de servidores com perfil
adequado para fiscalizacdo de cada contrato especificando, claramente, as
atribuicdes e responsabilidades de cada participe, de acordo com o estabelecido
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pela Lei n.° 8.666/93, realizando, se necessario, um vento de capacitacdo para
deslindar as particularidades da contratacao;

14.1.2. Acompanhar rigorosamente as a¢0es previstas nos projetos apresentados
para a realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado;

14.1.3. Garantir que 0s recursos orgcamentéarios-financeiros necessarios para a
construcdo estejam disponiveis e adequadamente alocados no orcamento;

14.1.4. Garantir que todas as autorizacdes, licencas e aprovacfes necessarias
para a construcdo da sede do Campus sejam obtidas junto aos 6rgaos
competentes;

14.1.5. Planejar uma estratégia de comunicacdo para manter a comunidade
académica, os envolvidos no projeto e o publico em geral informados sobre o
andamento da obra e seus impactos;

bY

14.1.6. Identificar os principais riscos associados a construcdo da sede e
desenvolver planos de contingéncia para lidar com eventuais imprevistos;

15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Considerando o que dispfe o art. 7°, Xl, da Lei n.° 12.305/2010, que estabelece a
Politica Nacional de Residuos Sdélidos, € imperativo que 0s bens e servicos envolvidos
nesta contratacdo considerem critérios compativeis com os padrées de consumo social
e ambientalmente sustentaveis.

15.2. Todos os processos envolvidos na execucdo desse objeto sejam de extracao,
fabricacao, utilizacdo ou descarte de materiais e servicos devem estar revestidos de
preocupacdo com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as
imposi¢cdes normativas editadas pelos 6rgaos de protecdo ao meio ambiente.

15.3. A construcéo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificagdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais
geram impactos ambientais devido as suas altas taxas de geragcdo de residuos
associadas com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos
geradores.

15.4. Neste sentido, podemos destacar que a execucdo dos servicos objeto do
presente instrumento pode causar diversos impactos ambientais, desde a fase de
preparacdo do terreno até a conclusdo das obras. Abaixo estdo alguns possiveis
impactos e medidas de tratamento ou mitigacdo para reduzir 0s riscos ambientais
associados a execucao desses servicos de engenharia:

I. Degradacéo do solo e erosao:
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i.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Implementacdo de préaticas de manejo
do solo, como a contencdo de encostas, revegetacdo, controle de
enxurradas e utilizacdo de técnicas de drenagem adequadas para minimizar
a erosao.

ii. Poluicdo do ar:

ii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo de equipamentos de
construcdo com baixa emissdo de poluentes, implementacdo de medidas
de controle de poeira, como umidificacdo do solo e cobertura de materiais a
granel, e adocao de tecnologias mais limpas quando disponiveis.

iii. Poluicdo da agua:

lii.a. Medida de tratamento/mitigacéo: Construcao de sistemas de drenagem
adequados, com o0 uso de bacias de contencédo e filtros para evitar que
residuos solidos e produtos quimicos atinjam corpos d'agua proximos.

iv. Perda de habitats naturais:

iv.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Antes do inicio das obras, realizar um
estudo detalhado do meio ambiente para identificar areas de maior valor
ecoldgico e, se possivel, evitar construir nessas areas sensiveis. Caso seja
inevitavel, estabelecer medidas de compensacao, como a criacdo de areas
verdes ou a restauracdo de habitats proximos.

v. Geracao de residuos solidos:

v.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Desenvolver um plano de
gerenciamento de residuos que priorize a reducdo, reutilizacdo e
reciclagem de materiais, além de estabelecer a destinacdo adequada para
os residuos gerados durante a construgéo.

vi. Consumo de recursos naturais:

vi.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo eficiente de agua e energia
durante a construgcdo, com a adocao de tecnologias sustentaveis e praticas
de economia de recursos.

vii. Ruido e perturbacao sonora:

vii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Adocdo de medidas para controlar o
ruido, como o uso de barreiras acusticas, agendamento de atividades
ruidosas em horarios adequados e uso de maquinario menos barulhento
sempre que possivel.

viii. Segregacéao e disposi¢ao inadequada de residuos quimicos:

vii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Armazenamento, manuseio e
disposicdo adequada de produtos quimicos, seguindo as normas e
regulamentos pertinentes.
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iX. Impactos na mobilidade e trafego:

ix.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Elaboracdo de um plano de
mobilidade que minimize os congestionamentos e perturbacdes no transito
durante a execucdo das obras, além de incentivar o uso de transporte
sustentavel pelos trabalhadores.

15.5. E fundamental que todas essas medidas sejam integradas ao projeto desde a
sua concepcao e que haja um acompanhamento continuo durante a execucdo das
obras para garantir a efetividade das a¢0es de tratamento ou mitigacdo dos impactos
ambientais. O envolvimento de especialistas, consultorias ambientais e o cumprimento
das normas e legislacbes ambientais locais sdo essenciais para garantir que a
execucao dos servicos seja realizada de forma sustentavel e responsavel com o0 meio
ambiente.

15.6. E fundamental que Instituicio adote uma abordagem proativa para mitigar os
impactos ambientais, alinhando-se com principios de sustentabilidade e contribuindo
para a preservacdo do meio ambiente.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se em termos de disponibilidade de mercado, VIAVEL consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

16.2. A contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n.° 102/2023 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 24 de agosto de 2023

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO

Membro da Equipe de Planejamento
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SAFIRA MABEL BEZERRA FARIAS

Membro da Equipe de Planejamento

JESSYKA PEREIRA DE LIMA

Membro da Equipe de Planejamento

CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA

Membro da Equipe de Planejamento
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