PROJETO BASICO - CONCORRENCIA N° 90001/2024.

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia

PROJETO BASICO

CONCORRENCIA n.° 90001/2024
(Processo Administrativo n.° 23381.003830.2024-32)

1. INTRODUGAO

1.1. Este instrumento visa orientar na contratagdo de empresa de engenharia, especializada no ramo,
para execugao de obra civil com fornecimento de materiais.

1.2. Estabelece também as normas gerais e especificas, os métodos de trabalho e os padrbes de
conduta para a execucdo dos servigos contratados, além das condigOes estabelecidas nos artefatos que
integram os autos do processo em epigrafe.

1.3. Recomenda-se a leitura detalhada e na integra deste documento, acompanhando-se inclusive das
pranchas graficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita compreenséo de todas
as partes que o compdem.

2, DO OBJETO DA CONTRATAGAO

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para a execugao de servigos de construcdo de campo de futebol society na unidade do Campus
Picui - IFPB, nas condigbes estabelecidas nos artefatos que integram dos autos do processo em epigrafe.

2.2. Objeto da contratacao:

VALOR VALOR

ITEM | CATSER DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

Obras Civis
Publicas: Execugéao
de  Servigcos de
Construgao de
Campo de Futebol
Society na unidade
do Campus Picui -
IFPB.

1 5622 Servico 1 R$ 323.455,03 R$ 323.455,03

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO R$ 323.455,03
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2.2.1. O objeto encontra-se detalhadamente descrito no Memorial Descritivo, no Caderno de
Especificagbes Técnicas, assim como no Caderno de Encargos, parte integrante deste Projeto Basico.

2.3. O regime de execugdo € o de Empreitada por Prego Unitario, tendo em vista as caracteristicas
especificas do objeto a ser CONTRATADO e as exigéncias da Administracdo Publica, que demandam maior
flexibilidade e controle sobre os custos.

3. DO LOCAL DE EXECUGAO

3.1. Os servigos serdo prestados no enderego: Acesso Rodovia PB 177, S/N, Bairro Cenecista -
Picui/PB - CEP: 58.187-000, durante o horario comercial, de segunda a sexta-feira, das 08hOOmin as
18h00min.

3.1.1. O horario de prestagdo dos servigos podera ser readequado conforme a conveniéncia da
Administracdo, mediante comunicagdo prévia a CONTRATADA, respeitando as exigéncias
operacionais da execugao dos servigos e eventuais necessidades da CONTRATANTE, sem prejuizo ao
andamento regular dos servigos.

4. DOS SERVIGOS

4.1. A obra sera executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares
pertinentes e de acordo com este Projeto Basico e seus anexos, bem como o Edital de Licitagao e seus
anexos.

4.2, A obra devera seguir a normatizagdo técnica nacional, bem como as normas e instrugdes
ambientais emanadas pelas entidades federais, estaduais e municipais competentes.

4.3. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.

44, A CONTRATANTE tem a prerrogativa de suspender incontestavelmente as atividades que
porventura vierem a trazer perturbacdes aos usuarios do Orgdo, podendo inclusive solicitar que a mesma
atividade seja executada em outro periodo, mantendo-se as mesmas condigdes contratuais.

5. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

5.1. A Fundamentagdo da Contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice do instrumento convocatorio.
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6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

6.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice apéndice do instrumento convocatorio.

7. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

71. O prazo de execucgdo do objeto é de 90 (noventa) dias cujas etapas observardo o cronograma a
ser fixado no instrumento convocatorio.

7.2. A CONTRATANTE tem a prerrogativa de alterar o periodo de execugdo das etapas previstas no
cronograma da obra, em fungao das necessidades da instituigdo, estabelecendo prazos intermediarios para
entregas parciais no decorrer da execugao da obra, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto.

7.3. O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA as sangdes
administrativas, conforme apresentadas em contrato.

7.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados do(a) data de
assinatura do Termo de Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

7.6. A prorrogacgao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condi¢cdes e 0s pregos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o
CONTRATADQO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

7.6.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;

7.6.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execugéo do contrato, com informagées de que
os servigos tenham sido prestados regularmente;

7.6.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
realizagao do servigo;

7.6.4. Haja manifestacao expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;
7.6.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condic¢des iniciais de habilitagao.
7.7. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.
7.8. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.

7.9. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverao ser reduzidos ou eliminados como condigéo
para a renovagao.
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7.10. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes
de declaragado de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

8. ORGAMENTO DE REFERENCIA

8.1. O orcamento de referéncia para a execugdo da obra é de R$ 323.455,03 (trezentos e vinte e trés
mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trés centavos) e foi elaborado com base normativa o
Decreto n.° 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orgamento de referéncia de
obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido, e da
outras providéncias, em consonancia com o art. 23, §2° da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2. Devera ser utilizada a planilha modelo fornecida pela CONTRATANTE, sendo vedada sua alteragao,
sob pena de desclassificagdo da proposta. Por alteracdo entende-se a alternancia de linhas, bem como
inclusao ou exclusdo de linhas e/ou colunas e quantitativos, exceto a coluna indicativa do cddigo SINAPI,
que nao devera constar da proposta apresentada.

8.3. Nos pregos unitarios deverdao estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas,
instrumentos, mao-de-obra (inclusive com a previsdo de custos para eventuais horas extraordinarias ou
adicionais noturnos, a fim do cumprimento do prazo da obra e do cronograma fisico-financeiro), e quaisquer
outras despesas, de modo a constituir a unica contraprestagdo pela execugao dos servigos objeto deste
contrato.

8.4. Devera ser apresentada composigdo analitica do BDI, conforme modelo fornecido pelo Orgéo
Contratante discriminando todos os custos indiretos, despesas administrativas, tributos, seguros,
imprevistos, despesas financeiras e lucro. A licitante podera modificar a taxa de BDI, porém, ndo podera
adotar valor superior ao valor sugerido, sob pena de desclassificagdo. Utilizar para a totalizagdo do BDI,
férmula proposta pelo TCU e apresentada pela CONTRATANTE.

8.5. O BDI devera ser demonstrado para cada variagdo existente, respeitando os servigos e
equipamentos apresentados com BDI diferenciado, sob pena de desclassificagdo da proposta.

8.6. Nao deverdao compor o BDI os itens referentes a administragdo local, instalagido de canteiro de
obras, mobilizagao e desmobilizagao e o IRPJ e a CSLL.

8.7. Devera ser apresentado Cronograma Fisico-Financeiro detalhado utilizando-se como referéncia o
modelo disponibilizado pela CONTRATANTE, respeitando-se o prazo estipulado para conclusdo dos
servigos, ndo podendo este prazo ser ampliado, sob pena de desclassificagao da proposta.

8.8. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

9. VISITA TECNICA
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9.1. A avaliagédo prévia do local de execugéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 09h00min as 17h00min.

9.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

9.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

9.3.1. A empresa devera agendar previamente a realizagao da vistoria por meio de comunicagao
formal, a ser enviada para o(s) e-mail(s): obras@ifpb.edu.br, com antecedéncia minima de 48
(quarenta e oito) horas antes da data pretendida, indicando o nome do responsavel que realizara a
visita.

9.3.2. O agendamento sera confirmado por escrito pelo CONTRATANTE, que também indicara o
servidor responsavel por acompanhar o representante da empresa durante a vistoria.

9.3.3. O representante da empresa devera estar munido de equipamentos de protecdo individual
(EPI) apropriados, de acordo com as normas de segurancga exigidas para o local da obra, tais como
capacete, botas de seguranca e colete refletivo, entre outros que forem aplicaveis, conforme instrugcoes
do CONTRATANTE.

9.3.4. A vistoria devera ser registrada em declaragédo, nos termos da minuta, conforme modelo
constante do Edital, assinada pelo servidor designado e pelo representante da empresa, constando a
data e o horario da vistoria, as condigbes observadas e eventuais esclarecimentos fornecidos pelo
servidor do CONTRATANTE.

9.3.5. Caso o representante da empresa identifique condi¢cdes do local que possam impactar a
execugao dos servicos ou que necessitem de ajustes no projeto, devera formalizar esses
apontamentos ao CONTRATANTE no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame, para que sejam analisados e, se necessario, sejam efetuadas as devidas corregdes ou
esclarecimentos.

9.3.6. A ndo realizagdo da vistoria por parte da licitante ndo sera motivo para justificar
posteriormente o desconhecimento de qualquer condigdo do local, ndo podendo ser utilizada para
fundamentar pedidos de aditamento ou ajustes nos servigos e/ou no contrato.

9.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratacgao.

9.5. A néo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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10. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

10.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execugao

10.2. O regime de execugado do contrato sera do tipo Empreitada por Prego Unitario, tendo em vista as
caracteristicas especificas do objeto a ser contratado e as exigéncias da Administragdo Publica, que
demandam maior flexibilidade e controle sobre os custos. A escolha desse regime € justificada pelos
seguintes aspectos:

10.21. Adequacgdo a Natureza dos Servigos: A empreitada por preco unitario € especialmente
adequada para obras e servicos de engenharia, onde os custos podem variar de acordo com as
quantidades efetivamente executadas. Esse regime permite a definigdo prévia de valores unitarios para
cada item da obra, proporcionando uma melhor previsdo orgamentaria e maior transparéncia nas
despesas.

10.2.2. Flexibilidade e Ajustes: Em virtude da complexidade e da dindmica inerente aos servigos de
engenharia, a opgao pela empreitada por prego unitario possibilita ajustes nos quantitativos durante a
execugao do contrato, permitindo que a Administragao ajuste os servigos as necessidades reais do
projeto, sem comprometer a continuidade da obra.

10.2.3. Transparéncia e Controle de Custos: Este regime proporciona maior transparéncia na
execugao, uma vez que os custos sdo apurados com base nos pregos unitarios previamente
estabelecidos. Isso facilita 0 acompanhamento e fiscalizagdo dos gastos, permitindo a Administragédo
garantir que os recursos publicos sejam aplicados de maneira eficiente e responsavel.

10.2.4. Risco de Variagdes no Mercado: Ao optar pela empreitada por prego unitario, a
responsabilidade pela variagdo dos pregos de insumos e servigos € minimizada, uma vez que a
Administracdo se resguarda de oscilagdes indesejadas no mercado. O contratado é incentivado a
controlar seus custos, pois o pagamento é feito conforme a execucgao efetiva dos servigos.

10.2.5. Incentivo a Concorréncia: A adogéo desse regime tende a estimular a participagdo de um
maior numero de concorrentes, uma vez que permite que empresas com diferentes capacidades
técnicas e financeiras possam competir, facilitando a acessibilidade ao mercado para diversos
fornecedores.

10.2.6. Facilidade na Medi¢cdo e Pagamento: O regime de empreitada por preco unitario simplifica a
medigcao das obras e o processo de pagamento, que é realizado com base nas medi¢cbes quantitativas
dos servigos executados, proporcionando agilidade na liberagdo dos pagamentos ao contratado, o que
pode resultar em maior eficiéncia na execugao do projeto.

Critérios de aceitabilidade de pregos
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10.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

10.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios de
todos os itens, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n.° 14.133/2021);

10.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de
aceitabilidade de pregos sera:

10.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitagdo

10.4.2. custos unitarios relevantes: conforme valor da planilha elaborada pela Administragéo.
Exigéncias de habilitagao
10.5. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

10.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

10.7. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEIl, cuja aceitagdo ficara condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugcdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

10.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz;

10.13. Sociedade cooperativa: ata de fundacgio e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
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10.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

10.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

10.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

10.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagcdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal / Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal / Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal / Distrital relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.° 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdémico-Financeira

10.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”,
da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

10.24. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

10.25. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

10.25.1.  indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

10.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e
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10.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

10.26. Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

10.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo
patriménio liquido minimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao.

10.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

Qualificagdo Técnica

10.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

10.29.1. A declaragado acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo

10.30. Registro ou inscricdo da empresa e do responsavel técnico, no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de
atuacgao previstas no presente instrumento;

10.31. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente
no Brasil.

10.32. Comprovagdo da Capacitagdo Técnico-Profissional, mediante a apresentagdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislagéao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, relativo a execugao da obra ou servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

10.32.1. Execucgéo de servigos de Lastro de Concreto; e
10.32.2. Execugéo de servigos de Impermeabilizagdo de Estruturas Enterradas.

10.33. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

10.34. Comprovagdo da Capacitagao Técnico-Operacional, mediante a apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente contratagdo, envolvendo as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagado, tendo as seguintes caracteristicas minimas:
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10.34.1. Execucéo de, no minimo, 500 m? ou 25m? de servigcos de Lastro de Concreto; e

10.34.2. Execugdo de, no minimo, 400 m? de servigos de Impermeabilizagdo de Estruturas
Enterradas.

10.35. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagédo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

10.36. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa interessada.

10.36.1. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do contrato que deu suporte
a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

11. EQUIPE DE ADMINISTRAGAO DOS SERVICOS

11.1.  Engenheiro:

11.1.1. A obra sera dirigida pelo responsavel técnico apresentado, que devera acompanhar no local
e diariamente os servigos executados.

11.1.2. A FISCALIZACAO podera vir a exigir da CONTRATADA a substituicdo do engenheiro,
desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos servigos,
inobediéncia dos respectivos projetos e das especificagbes constantes das Especificagdes Técnicas
(Memorial Descritivo), bem como atrasos parciais do Cronograma Fisico, que impliquem prorrogagao
do prazo final dos servigos.

11.1.3. Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA ser4, de preferéncia, procedido
através do responsavel técnico.

11.2. Encarregado Geral:
11.2.1. O encarregado geral auxiliara o responsavel técnico na supervisdo dos trabalhos.

11.2.2. A pessoa para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada adquirida no
exercicio de fungdo idéntica, em obra com caracteristicas semelhantes a contratada.

11.2.3. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de encarregado geral,
desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem como apresentar habitos
de conduta ndo sadios e ou nocivos a boa administracdo da obra.

11.3. Dos executores dos servigos:

11.3.1. O dimensionamento da equipe ficara a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de
obra e trabalho previamente estabelecido.
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11.3.2. A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional
do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para a execugdo das tarefas, bem
como apresentar habitos de conduta ndo sadios e ou nocivos a boa administragao da obra.

11.3.3. A substituicdo de qualquer pessoa sera processada no maximo 48 (quarenta e oito) horas
ap6s a comunicacao, por escrito, da FISCALIZACAO.

12. INiCIO DOS SERVICOS

12.1. A execucgdo dos servicos tera inicio em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servico (O.S.) pela CONTRATANTE.

12.2. A CONTRATADA participara, apés a assinatura do contrato, de reunido de alinhamento de
expectativas contratuais com a equipe de técnicos da CONTRATANTE, a ser realizada na sede da Diretoria
de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia, na cidade de Jodo Pessoa/PB, podendo, a
critério da CONTRATANTE, ser realizada de forma virtual por meio de videoconferéncia, desde que
previamente acordado entre as partes.

12.3. A autorizagdo para o inicio da obra sera efetivada através de anotagéo por escrito de Ordem de
Servigo (0.S.) fornecida pela Administracdo da CONTRATANTE.

12.4. Devera a CONTRATADA apresentar a ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica do responsavel pela execugao da obra, bem como dos servigos
objeto deste instrumento junto ao CREA/PB ou ao CAU/PB e, se necessario, a comprovagao da matricula
da obra no INSS em até 10 (dez) dias Uteis contados a partir da data de emissao da O.S.

12.5. Apresentar layout do canteiro de obras, que devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes do
inicio da sua instalagao.

12.6. Apresentar em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de emissao da O.S., o Cronograma
Fisico-Financeiro executivo da obra, com cépia eletrénica, contendo indicagdo dos itens e subitens da
planilha de orgamentos com seus respectivos periodos de execugao com a data de inicio e conclusdo dos
servicos, além do percentual executivo e financeiro parcial e total de cada periodo, utilizando-se como
parametro o cronograma apresentado e aprovado na proposta.

12.7. Indicar formalmente através de oficio, em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de
emissao da O.S., seus prepostos perante o CREA ou CAU juntamente com o curriculo do(s) engenheiro(s),
arquiteto(s), tecndlogo(s) e encarregado(s) técnico(s) da obra, para conhecimento e aprovacao da Diretoria
de Gerenciamento e Fiscalizacdo de Obras de Engenharia.

12.8. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execugéo dos servigos.
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13. EXECUGAO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENGAO DO CANTEIRO

13.1. A CONTRATADA se responsabilizara pela execugao dos servigos, bem como pela seguranga dos
materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade.

13.2. A CONTRATADA respondera, conforme previsto no art. 186 do Cadigo Civil, por todos os danos de
vizinhanga, inclusive no sistema viario municipal, causados pelas escavagdes, compactagdes,
movimentagdes de maquinas, equipamentos, caminhdes e todos os demais servigos realizados durante a
execugao da obra.

13.3. As normas da ABNT sdo uma referéncia minima para o fornecimento, execucao, instalago,
aplicagéo, ensaio e procedimentos em relagdo aos materiais e servigos objetos da especificagdo. Todas as
normas da ABNT vigentes e pertinentes deverdo ser consideradas, mesmo que n&o mencionadas ou
explicitadas no Memorial Descritivo e nas Especificagdes Técnicas.

13.4. Na execugéo da obra deverao ser obedecidas além das referidas especificagbes e normas da ABNT,
as recomendagdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e posturas Municipais, Estaduais e Federais e
das concessionarias de servigos publicos.

13.5. A omissao de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos técnicos,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacgdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais
pertinentes.

13.6. Todos os materiais a serem empregados na obra dever&do ser novos, de primeira qualidade, com
comprovada aceitagéo e aplicabilidade para o fim a que se propdem, fornecidos conforme as especificagdes
técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. O mesmo se aplica aos servigos a serem
executados.

13.7. A CONTRATANTE podera, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer material
empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE.

13.8. Deverdo ser submetidos & aprovacédo da FISCALIZACAO todos os protétipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, bem como catalogos e manuais técnicos de aplicagao,
instalagdo e/ou manutengao do fabricante ou fornecedor do material ou servico.

13.9. A CONTRADADA providenciara todo o controle tecnoldgico através de ensaios e/ou testes
conforme normas técnicas especificas e regulamentares, visando a perfeita execugdo dos servicos de
maneira a atender ao especificado, correndo as suas expensas todo o 6nus incidente sobre estes controles.
Os laudos dos ensaios, verificagbes e testes dos materiais deverdo ser encaminhados para a Diretoria de
Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia.

13.10. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte e quantas vezes forem necessarios, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da ciéncia pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao,
sem prejuizo do cronograma da obra.
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13.11. Serao glosados pela FISCALIZACAO, com justificativa, todos os trabalhos, servicos e materiais em
que nao satisfazerem as condi¢des contratuais.

13.12. Caso haja danos incontornaveis para o cronograma da obra, a CONTRATANTE justificara a
necessidade de sua alteragdo, ficando a CONTRATADA sujeita as penalidades apresentadas no Contrato.

13.13. A CONTRATADA se responsabilizara pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso a obra que devera
estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adogdo de seguranga privada, correndo as
expensas da CONTRATADA, seja pela manutengao constante do acesso devidamente fechado.

13.14. A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permanecam sempre limpas e
arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

13.15. A remocéo de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela CONTRATADA e a seu
énus, em horario previamente definido junto a FISCALIZACAO.

13.16. Os servigos de demoligdo e remogao serdo executados com equipamentos que garantam perfeita
seguranga no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido.

13.17. O reaproveitamento do material de demolicdo serd, em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZACAO.

13.18. O entulho devera ser transportado e depositado em cagambas, cuja localizagdo da cagcamba sera
estabelecida pela FISCALIZACAO. Durante o transporte, os veiculos deverdo ser carregados de modo a
evitar o derramamento do entulho. Caso isso ocorra, serd de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza
dos locais, de acordo com as exigéncias da FISCALIZACAO.

13.19. Todos os elementos construtivos removidos deverdo ser depositados em local apropriado e
devidamente transportado para areas em conformidade com as exigéncias legais.

13.20. Serdo obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na
Norma Reguladora NR 18, aprovada pela Portaria n.° 3214, de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho,
publicada no DOU de 06/07/1978.

13.21. Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de mais de
uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

13.22. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdao dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de servigos, observadas as especificagbes
estabelecidas.

13.23. Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execugéo da obra e dos servigos
e no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, formular imediata comunicagdo escrita a
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da obra. No caso de duvidas
quanto a interpretacdo dos projetos e desenhos, das especificagdes técnicas ou demais documentos
contratuais, cabera a CONTRATADA a responsabilidade de consultar a Diretoria de Gerenciamento e
Fiscalizagdo de Obras de Engenharia com antecedéncia suficiente para que estas dividas sejam
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esclarecidas em tempo habil, ndo caracterizando justificativa aceitavel por parte da CONTRATANTE para
atrasos no cronograma da obra.

13.24. Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Diretoria de Gerenciamento e
Fiscalizagdo de Obras de Engenharia ou seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Basico e seus anexos, nos projetos fornecidos,
nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos técnicos e que ja ndo esteja definido em
outros documentos técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos e outros elementos
fornecidos.

13.25. A CONTRATADA néo podera executar qualquer servigo que nao esteja programado ou autorizado e
ndo sera admitida qualquer modificagdo nos projetos e especificagbes sem a prévia consulta e
concordancia da Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia, salvo aqueles que se
caracterizarem notadamente como de urgéncia.

13.26. Ap6s a finalizagdo dos servigos, devera a CONTRATADA retirar todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do
canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de qualquer natureza.

14. SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

14.1. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO as medidas de
seguranga a serem adotadas durante a execugao do servigo.

14.2. Sera de responsabilidade da CONTRATADA, a adogéo de todas as medidas relativas a prevengao
de acidentes de trabalho, durante toda a execugédo da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas as
legislagbes pertinentes em vigor, com énfase para a NR 18 — “Condi¢cbes e meio ambiente do trabalho na
industria da construcao civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.

14.3. Atender as normas e portarias sobre segurangca e saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, na condicdo de Unica responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas na execugéo do objeto do contrato.

14.4. Sera obrigatério por parte dos operarios, o uso de equipamentos de seguranca: Equipamento de
Protegdo Individual (EPI) e Equipamento de Protegdo Coletiva (EPC). O nado cumprimento desta
obrigatoriedade proporcionara a interrupgdo dos servigos, a qualquer momento, pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Nao podera permanecer trabalhando qualquer
operario que se recusar ou negligenciar o uso dos equipamentos mencionados. O nao cumprimento desta
obrigatoriedade proporcionara a interrupgdo dos servigos, a qualquer momento, pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Nao podera permanecer trabalhando qualquer
operario que se recusar ou negligenciar o uso dos equipamentos mencionados.

14.5. No canteiro de obras deverdo ser mantidos todos os equipamentos de protegdo individual
necessarios a utilizagdo pelos funcionarios da CONTRATADA, FISCALIZACAO e visitantes, entre eles,
considerando-se indispensaveis, as protegcdes visuais, para os pés € para a cabega.
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14.6. O fornecimento dos equipamentos de seguranga € de responsabilidade da CONTRATADA.

14.7. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO coépia de ficha de entrega dos EPI aos seus
funcionarios.

14.8. E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de uniformes aos seus funcionarios,
formado de conjunto de jaleco com logotipo da firma, calgca comprida do mesmo tecido (brim ou sarja),
botina de couro com solado de borracha e cracha com fotografia 3x4, para todos os operarios (inclusive o
encarregado). O uso do uniforme sera obrigatério no recinto da CONTRATANTE.

14.9. E terminantemente proibido o uso de sandalias ou chinelos por parte dos operarios. A fiscalizagao
podera a qualquer tempo, independente de aviso ou notificagdo, suspender a execucdo da obra, sem 6nus
para a CONTRATANTE, se constatar a falta de tais equipamentos e uniforme.

14.10. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de
pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio.

14.11. A CONTRATADA mantera no canteiro de obras os equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor.

14.12. Deverao ser fixados no canteiro de obras placas informativas e de orientagido visando a seguranga
de todas as pessoas. A FISCALIZACAO a qualquer momento podera solicitar a colocacdo de placas, as
expensas da CONTRATADA.

15. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

15.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées Sustentaveis:

15.1.1. A CONTRATADA deve(ra) priorizar a utilizagdo de materiais reciclados, assegurando que,
sempre que possivel, pelo menos 30% do conteddo dos produtos seja proveniente de fontes recicladas.

15.1.2. A CONTRATADA deve garantir que todos os equipamentos e sistemas de infraestrutura
atendam a normas de eficiéncia energética, como o Selo Procel de Economia de Energia, reduzindo o
consumo durante e apés a obra.

15.1.3. A CONTRATADA deve adotar praticas de minimizagado de residuos e promover o uso de
técnicas construtivas que reduzam o desperdicio de materiais e otimizem a logistica de transporte,
visando a reducdo de emissdes de carbono.

15.1.4. A CONTRATADA deve assegurar a separagdo adequada dos residuos gerados durante a
obra e a correta destinagdo dos mesmos, promovendo o reaproveitamento e reciclagem de materiais.

15.1.5. A CONTRATADA deve priorizar o uso de fontes de energia renovavel, como energia solar,
nas fases de construgéo e operagéo do ginasio, sempre que aplicavel.
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15.1.6. A CONTRATADA deve priorizar a contratacdo de mao de obra local, com énfase na
inclusdo de grupos em situagdo de vulnerabilidade social, promovendo a responsabilidade social e o
desenvolvimento regional.

15.1.7. A CONTRATADA deve assegurar o cumprimento de todas as normas de saude, seguranca
e direitos trabalhistas durante a execugao da obra, promovendo um ambiente de trabalho digno e
seguro para todos os envolvidos.

15.1.8. A CONTRATADA deve apresentar relatorios periddicos que evidenciem a implementagao
das praticas sustentaveis adotadas e os resultados alcangados, possibilitando o acompanhamento e
fiscalizagdo pela Administracao.

15.1.9. A CONTRATADA deve estabelecer indicadores de desempenho ambiental e social, a fim de
monitorar a eficacia das agées sustentaveis adotadas durante a execugao do projeto.

15.1.10. A CONTRATADA deve(ra) estimular a contratacdo de mao de obra local, preferencialmente
de grupos em situagao de vulnerabilidade social.

15.1.11. A CONTRATADA deve(ra) assegurar que todos os direitos trabalhistas e normas de
seguranga do trabalho sejam cumpridos, promovendo condigdes dignas e seguras para o0s
trabalhadores.

15.1.12. A CONTRATADA deve(ra) estabelecer indicadores de desempenho que possibilitem avaliar
a eficacia das acoes de sustentabilidade durante a execugao dos servigos.

15.2. Os critérios acima descritos visam garantir a conformidade com as diretrizes estabelecidas pela
AGU e a promogao de uma execugao contratual mais sustentavel, gerando beneficios ambientais e sociais
para a comunidade local e regional, bem como para a Administragdo Publica.

16. MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

16.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagio e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo ao instrumento convocatorio.

17. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

17.1. Sao obrigagdes do Contratante:

17.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;

17.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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17.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeicdes,
falhas ou irregularidades verificadas na execugao do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

17.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
CONTRATADO;
17.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa

da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucgao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133,
de 2021;

17.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

17.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangbes previstas na lei e neste Contrato;

17.1.8. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

17.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o
objeto CONTRATADO;

17.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

17.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacdo com funcionario do CONTRATADO

17.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salérios pagos
17.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugéo de tarefas fora do escopo

do objeto da contratagéo; e

17.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administragcao na gestao
interna do CONTRATADO.

17.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

17.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

17.1.10.1. A Administragéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

17.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

17.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.
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17.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

17.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

17.1.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

17.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e
saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado;

17.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao

17.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

)
b) Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
)

c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

17.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apos o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

17.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

18.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do
objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

18.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;
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18.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

18.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcédo
ou o acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

18.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagado dos servigos, os seguintes documentos:

18.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
18.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

18.5.3. certiddbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

18.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
18.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

18.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nado podera onerar o
objeto do contrato;

18.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, nao
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

18.8. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

18.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condig¢des exigidas para habilitagao na licitagao;

18.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

18.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

18.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

18.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
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objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

18.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE;

18.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

18.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

18.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagao de regéncia;

18.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas
melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina;

18.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para anadlise e aprovacgdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagcdbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

18.20. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

18.21. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucgao do contrato;

18.21.1. A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

18.22. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do
artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

18.23. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do contrato;

18.24. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

18.25. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagées em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranga € bem-estar no trabalho;

18.26. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso;
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18.27. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do contrato;

18.28. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

18.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

18.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgéo;

18.31. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de ag¢des de contingéncia cabiveis.

18.32. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
18.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

18.34. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servigo.

18.35. Observar os preceitos da legislagido sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

18.36. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

18.37. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

18.38. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

18.39. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

18.40. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

18.41. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

18.42. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

18.43. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.
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18.44. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgao, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

18.45. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

18.46. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasidao da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n°® 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenga obrigatdria; e

18.46.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o CONTRATADO devera apresenta-lo,
em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

18.47. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

18.47.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil apresentado ao érgao competente,
conforme o caso.
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18.47.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo
civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

18.47.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de preservagao de material para usos futuros.

18.47.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

18.47.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

18.47.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

18.47.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

18.47.4. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

18.48. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

18.48.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

18.48.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

18.49. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.
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18.50. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢bes dos servigos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.

18.51. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagédo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacgoes.

18.52. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagéo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

18.53. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagédo e
entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagbes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos
trabalhos:

18.53.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes
técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

18.54. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, o CONTRATADO devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar
inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes
os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executarao os servigcos contratados.

18.55. Comprovar a juntada ulterior do RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da ART (arts. 1° e
2° da Lei 6.496, de 1977) e/ou do TRT (arts. 16 e 19 da Lei n°® 13.639, de 2018), relativos aos servigos de
arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificacdo da
responsabilidade técnica pela execugéo contratual. (Sumula TCU n° 260).

19. GARANTIA DE EXECUGAO
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19.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n°® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

19.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucao e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

19.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
19.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do

contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

19.1.4. A seguradora podera subcontratar a concluséo do contrato, total ou parcialmente.
19.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposicdes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagédo de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

19.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagédo de garantia, podendo
optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

19.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado n&o pague o prémio nas datas convencionadas.

19.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

19.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.6. deste contrato.

19.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragao.

19.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
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19.71. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

19.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

19.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pelo contratado, quando couber.

19.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.7., observada a legislagdo que rege a matéria.

19.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econémica Federal, com corregdo monetaria.

19.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

19.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigcao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.12. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

19.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 70 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

19.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

19.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

19.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

19.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

19.17. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

19.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.
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A garantia de execucdo ¢é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia

20. SUBCONTRATAGAO

20.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

21. FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

21.1. A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por Comissdo, para tanto instituida pela
CONTRATANTE, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informagdes
pertinentes a essa atribuicao, devendo:

21.1.1. Promover as avaliagdes das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro.

21.1.2. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

21.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Obras com paginas numeradas e rubricadas
pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em
execucao formais, solicitacbes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro.

21.3. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da CONTRATANTE.

21.4. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, em 2 (duas)
vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Cabera ao responséavel técnico da CONTRATADA o seu
preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Comissdo encarregada da
fiscalizagdo dos servigos que, apos efetuar no Diario as anotagbes referentes as ocorréncias relacionadas
com a execugdo da obra, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera
destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

21.5. A FISCALIZACAO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que estiver em
desacordo com o solicitado nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo) ou na Planilha de Custos e
Quantitativos. Todos os materiais fora das especificagdes técnicas, de ma qualidade ou em desacordo com
a proposta poderao ser recusados pela FISCALIZACAO independente de aviso ou notificagdo prévia.

21.6. Na existéncia de servicos nao descritos, mas necessarios, a CONTRATADA somente podera
executa-los apds aprovagao da Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia.

21.7. Na hipétese de divergéncia entre as Plantas e as Especifica¢cdes Técnicas da obra, prevalecera o
constante das Especificacoes Técnicas.
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21.8. As duvidas e/ou omissbes, porventura existentes nas Especificacbes constantes dos Anexos do
Edital, serao resolvidas pela Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia.

21.9. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos servicos constantes das
Especificagdes Técnicas;

21.10. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas especificagdes,
nao se admitindo modificagdes sem a prévia consulta e concordancia da CONTRATANTE;

21.11. Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimentos, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigbes deste Projeto
Basico e seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo o que estiver contido nas normas,
especificagbes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes. A existéncia e a atuagdo da
FISCALIZACAO em nada diminuirdo a responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATANTE no
que concerne aos servigos e suas implicagdes préximas ou remotas, sempre em conformidade com o
contrato, o Cédigo Civil e demais Leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio, Estado e na
Unido.

21.12. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente podera ser aferido durante
a execugao da obra, para a inclusao de servigos ndo previstos na planilha orgamentaria sera utilizada a
planilha de custos unitarios do SINAPI, na data base da proposta da licitante, acrescido do BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao
preco final) fornecido na proposta. No caso de servigos ndao encontrados na planilha SINAPI, devera ser
utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda ndo sejam encontrados os pregos dos servigos ou insumos,
serao realizadas 3 (trés) cotagbes de precos adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da
construgdo civil, retroagindo o valor para a mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI
correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao
preco final) fornecido na proposta.

22. RECEBIMENTO DA OBRA E DOS SERVICOS

22.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigcao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memodria de calculo detalhada.

2211, Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

22.1.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

22.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

Pagina 28|36
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagao de Obras de Engenharia
Rua das Trincheiras, 275 - Centro - Jodo Pessoa/PB - CEP: 58.011-000
+55 (83) 99940 1472 - obras@ifpb.edu.br



PROJETO BASICO - CONCORRENCIA N° 90001/2024.

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia

técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a ., da Lei n°® 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246,

de 2022).

22.2.1. O prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.
22.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X
Decreto n° 11.246, de 2022).

22.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

22.2.4, O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

22.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

22.2.6. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

22.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nado atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisoério.

22.2.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133, de 2021).

22.2.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

22.2.10. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

22.3. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagéo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.
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22.4. Os servigos serdao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificagao
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

224.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mengao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes, conforme regulamento (art. 21, VIil, Decreto n°® 11.246, de 2022).

22.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

22.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

2244, Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

2245, Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo e gestao.

22.5. No caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do_art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

22.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

22.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

23. PAGAMENTO

23.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢bes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo do instrumento convocatorio.

24. REAJUSTE

24.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano contado da
data do orgamento estimado.
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2411, O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI, SBC e ORSE,do més de abril de 2024.

24.2.  Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os prec¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construcéo
(INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

24.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

24.4. No caso de atraso ou nado divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
CONTRATADO a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

2441, Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

24.5. Nas aferigées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

24.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entao em vigor.

24.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

24.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

25. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sancgoes:

Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre que

néo se justificar a imposigcao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nado se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

alineas “e”,

Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

“n nfu [7P] LT 1]

, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que

justifiquem a imposigéao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv.

25.3.

Multa:

1. Moratoria de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacgao, suplementagao ou reposi¢ao da garantia.

i. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1,0%
(um por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

4. Compensatéria, para a inexecugéao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

5. Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5,0% (cinco por cento)
a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

6. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 2,0% (dois por
cento) a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

7. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 5,0% (cinco por
cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

A aplicagédo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de

reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n°® 14.133, de 2021)

254,

Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderado ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

2541, Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

254.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

25.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
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25.5. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

25.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

QO

) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes
dos 6rgaos de controle.

O T

25.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846. de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

25.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

25.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
san¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

25.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

25.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que 0 CONTRATADO possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

26. DA EXTINGAO CONTRATUAL

Pagina 33|36
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagao de Obras de Engenharia
Rua das Trincheiras, 275 - Centro - Jodo Pessoa/PB - CEP: 58.011-000
+55 (83) 99940 1472 - obras@ifpb.edu.br


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%25art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022

PROJETO BASICO - CONCORRENCIA N° 90001/2024.

5 ;[i:ﬁ;‘u‘v‘\‘ﬁ
MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras de Engenharia

26.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

26.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

26.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

26.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;
e
26.3.2. podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas

admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

26.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

26.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

26.6. A alteragédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

26.7. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.

26.8. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

26.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
26.8.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
26.8.3. Das indenizacdes e multas.

26.9. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizag&o por meio de termo indenizatorio.

26.10. O CONTRATANTE podera ainda:

26.10.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagao que rege a matéria; e

26.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais
créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

26.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéao
do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau.
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27. ALTERAGOES

27.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

27.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

27.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

27.4. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragédo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més.

27.5. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

28. CONSIDERAGOES GERAIS

28.1. Em atendimento a IN n° 1 de 19 de janeiro de 2010, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a
FISCALIZACAO a comprovacéo da origem (certificagéo) de toda madeira a ser utilizada na execugdo da
obra. Fica a CONTRATADA também obrigada a, sempre que houver disponibilidade local, utilizar
agregados reciclados desde que, haja suficiente capacidade de suprimento na regido, custo inferior em
relacdo aos agregados naturais e aprovado previamente pela fiscalizagdo, bem como utilizar materiais
reciclados, reutilizados ou biodegradaveis desde que aprovados previamente pela fiscalizagdo e que nao
comprometam estruturalmente a edificagdo nem questdes relacionadas a conforto térmico e durabilidade
dos materiais.

28.2. Quanto as indicagbes de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser
considerado como EQUIVALENTE o material ou elemento que por analogia total ou equivaléncia,
apresentar idéntico desempenho da funcdo técnica e que apresentem as mesmas caracteristicas exigidas
nas Especificagdes Técnicas (Memorial Descritivo). Cabera a CONTRATADA, através de laudos técnicos,
testes, exames ou certificados de 6rgdos competentes, comprovar a equivaléncia.

28.3. A CONTRATADA somente podera proceder a qualquer alteragdo da obra com relagdo aos projetos
executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles apontados como marcas ou
referéncia apos a autorizagao prévia e expressa da CONTRATANTE.

28.4. A critério de acompanhamento da execugdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO, quando do inicio de seus trabalhos, um cronograma quinzenal de atividades e servicos.
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28.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar Diretoria de Gerenciamento e Fiscalizagdo de Obras
de Engenharia, quando da conclusdao dos servicos, o “as built”, com todas as informacdes e detalhes
atualizados de todas as alteragdes e modificagbes, previamente autorizadas pela FISCALIZACAO,
ocorridas durante a execugao da obra sob pena de nao ter aprovada sua Ultima medigdo. O “as built” devera
ser entregue em CD com os arquivos em formato DWG AutoCad 2024.

28.6. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

28.6.1.
28.6.2.
28.6.3.
28.6.4.
28.6.5.
28.6.6.

Memorial Descritivo;

Projetos Engenharia;

Estudos Topograficos, Geoldgicos e ou Geotécnicos;
Planilhas Orgcamentarias de Custos e de Quantitativos;
Planilha de Composic¢ao do BDI; e

Cronograma Fisico-Financeiro.

Jodo Pessoa/PB, 11 de novembro de 2024.
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