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Estudo Teécnico Preliminar 43/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.005004.2024-28

2. Descricao da necessidade

2.1. Este documento tem como finalidade a consolidacdo dos Estudos Técnicos
Preliminares que subsidiardo a contratacdo de empresa especializada na execucao de
servicos de construcdo da Sede do futuro Campus Sapé do Instituto Federal de
Educacdo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba (IFPB). O estudo visa identificar e
mensurar os riscos envolvidos, estabelecer estratégias adequadas, fornecer subsidios
para a elaboracdo do Termo de Referéncia e delinear um plano de sustentacéo para a
solucdo demandada, assegurando alinhamento aos principios de eficiéncia, eficacia e
economicidade.

2.2. O presente estudo aborda a contratacdo de empresa especializada para a
execucao de servicos de construcdo da Sede do Campus Sapé - IFPB, resultado da
recente expansao do Governo Federal, que contempla a criacdo de 100 novos campi
de Institutos Federais. Esta iniciativa representa um avanco significativo na oferta de
educacdo publica, gratuita e de qualidade, visando atender a uma demanda crescente
por formacao técnica e superior nas diversas regifes do Brasil, especialmente em
localidades que ainda nao dispdem de uma unidade do IFPB. A analise técnica
considerara a viabilidade técnica e econémica da solugéo proposta, aléem de fornecer
as informacdes necessarias para o desenvolvimento do processo de contratacdo,
conforme as normativas vigentes.

2.3. O Instituto Federal da Paraiba (IFPB) tem como misséo garantir a oferta de ensino
publico, gratuito e de qualidade, promovendo a articulacdo entre ensino, pesquisa,
extensdo e inovacao. A criacdo do Campus Sapé € fundamental para dotar a regido de
infraestrutura adequada, assegurando o pleno desenvolvimento das atividades
académicas e administrativas e fortalecendo as relacbes com a comunidade local.
Essa nova unidade criarA um ambiente propicio para a formacdo integral dos
discentes, alinhando-se com as diretrizes do Ministério da Educacao.

2.4. A contratacdo a que se refere este Estudo Técnico Preliminar esta diretamente
vinculada a promoc¢do de atividades de ensino e a ampliacdo da infraestrutura
necessaria para o cumprimento das diretrizes institucionais. A construgdo da Sede do
futuro Campus Sapé - IFPB contribuird para o fortalecimento da atuacdo do IFPB,
alinhando-se aos objetivos institucionais de promocdo da educacdo e do
desenvolvimento regional, em conformidade com as diretrizes da expansdo da Rede

Federal.

2.5. Considerando que o Campus Sapé - IFPB ainda nédo existe, a falta de uma
infraestrutura adequada limita a capacidade do IFPB em atender a crescente demanda
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por formacgao técnica e superior na regido. A auséncia dessa unidade compromete a
oferta de uma educacéo integral, que abranja ndo apenas 0s aspectos académicos,
mas também a interagdo social e o desenvolvimento das competéncias necessarias
para a atuacao profissional dos discentes, em conformidade com as politicas publicas
de educacéo.

2.6. Ademais, a inexisténcia de um espaco especifico para as atividades académicas e
administrativas no municipio de Sapé inviabiliza a realizacdo de eventos institucionais
e de extenséo, dificultando a interagcdo entre os estudantes e a comunidade. Esse
cenario impede o cumprimento dos objetivos institucionais de promoc¢ao da cidadania e
do desenvolvimento sustentavel por meio da educacao. A presenca de um campus em
Sapé seréa crucial para impulsionar iniciativas que promovam a inclusdo social e o
desenvolvimento local, proporcionando a comunidade um acesso facilitado a educacao
de qualidade.

2.7. A construcdo da Sede do futuro Campus Sapé é essencial para suprir as lacunas
identificadas, assegurando as condicfes necessarias para o desenvolvimento das
atividades académicas e administrativas. A implementacdo dessa infraestrutura
impactara positivamente os resultados institucionais voltados a formacgao integral dos
estudantes, comprometendo-se a oferecer um ambiente que valorize a educacao como
um todo e fomente o desenvolvimento regional.

2.8. A nova sede proporcionara a comunidade académica um espaco adequado para a
realizacdo de diversas atividades, sejam elas educativas, culturais ou administrativas.
Os principais objetivos a serem alcancados com a construcdo da Sede do futuro
Campus Sapé incluem:

2.8.1. Melhoria da Infraestrutura Académica: Disponibilizar um ambiente seguro e
funcional para o desenvolvimento das atividades académicas, promovendo a
gualidade do ensino e a integracdo dos estudantes, além de propiciar um espaco
para a prética de atividades de pesquisa e inovacao.

2.8.2. Promocao do Desenvolvimento Integral: Fomentar a formacéo integral dos
discentes, proporcionando um espacgo que favoreca o desenvolvimento fisico,
social e cognitivo, em consonancia com as diretrizes nacionais de educacao e
com as necessidades especificas da comunidade local.

2.8.3. Integracédo e Realizagdo de Eventos Institucionais: Facilitar a realizacao de
eventos académicos, culturais e sociais, reforcando a integracdo entre 0s
diversos segmentos da comunidade académica e a sociedade em geral,
promovendo a troca de experiéncias e conhecimentos.

2.8.4. Fortalecimento da Imagem Institucional: A construcdo da nova sede
contribuird para consolidar a imagem do IFPB como uma instituicdo
comprometida com a formacéo integral de seus estudantes, englobando os
aspectos académicos, sociais e culturais, e reforcando seu papel como agente
transformador na comunidade.
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2.9. Em face do exposto, a contratacdo dos servicos de engenharia para a construcao
da Sede do futuro Campus Sapé revela-se essencial para atender as necessidades
institucionais do IFPB. Tal iniciativa visa, além de melhorar a infraestrutura fisica,
promover o bem-estar da comunidade académica e assegurar a exceléncia na oferta
de atividades educacionais, cumprindo, assim, a missao institucional de proporcionar
uma educacao integral e de qualidade, em consonancia com as diretrizes da recente
expansédo da Rede Federal.

2.10. Este estudo técnico preliminar contém as informagdes necessarias para atender
as disposicdes do art. 8° da Instrucdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 58, de 8 de
agosto de 2022, e fundamenta a importancia estratégica da criacdo da nova unidade,
alinhando-se com os objetivos de incluséo e desenvolvimento regional promovidos pelo
Governo Federal.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Presidente Comissdo de Implantagdo - Campus Sapé NEILOR CESAR DOS SANTOS
Pré-Reitoria de Administracdo e Finangas JOSE ALBINO NUNES

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo
4.1. Sao requisitos essenciais a prestacéo dos servicos objeto da presente contratacao:

4.1.1. A prestacdo dos servicos objeto da presente contratacdo deverd ser
realizada por empresa especializada em obras e servicos de engenharia, que
esteja devidamente habilitada e regulamentada pelos 6rgdos competentes,
conforme a legislagéo vigente, garantindo, assim, o estrito cumprimento das
normas de sustentabilidade estabelecidas neste instrumento e nos demais
artefatos contratuais.

4.1.2. A execucdo dos servicos deverd observar critérios de diligéncia e
exceléncia técnica, assegurando a entrega em conformidade com o0s requisitos
inerentes a cada atividade especificada no contrato, em especial, as normas
técnicas da ABNT, a legislacdo de acessibilidade, o Cddigo de Obras do
municipio onde ocorrerd a execucéao, as regulamentacées expedidas pelo Corpo
de Bombeiros do estado e as normativas do Ministério do Trabalho, promovendo
uma abordagem integrada a qualidade e a seguranca.

4.1.3. A execucdo dos servigcos devera ser realizada em estrita conformidade com
as normas técnicas vigentes, utilizando técnicas adequadas e rotinas especificas
gue garantam tanto a seguranca quanto a qualidade da construcdo da Sede do

Campus Sapé, com atencdo especial a durabilidade e a sustentabilidade da
infraestrutura.
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4.1.4. A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir ou substituir,
total ou parcialmente, os servicos prestados, sempre que forem detectados
defeitos ou incorrecdes atribuiveis a sua responsabilidade, assegurando a
manutencao dos padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos no contrato.

4.1.5. A CONTRATADA deverad dispor de equipe técnica devidamente
gualificada, composta por profissionais habilitados e registrados nos respectivos
conselhos de classe (CREA/CAU), incluindo engenheiros civis e arquitetos, além
de trabalhadores capacitados para a execucdo dos servigos relacionados ao
objeto da contratacdo, garantindo a adequada execuc¢ao dos projetos.

4.1.6. A CONTRATADA devera designar um Responsavel Técnico (RT),
devidamente habilitado junto ao CREA ou outro 6rgdo competente, que devera
acompanhar integralmente a execucao da obra, servindo como ponto de contato
com o CONTRATANTE e garantindo o cumprimento das normas técnicas, do
cronograma e das especificacdes contratuais.

4.1.7. A CONTRATADA devera garantir o cumprimento rigoroso dos prazos
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, mantendo a qualidade e a
conformidade com as especificacdes técnicas. Atrasos injustificados ou entregas
gque nao atendam aos padroes de qualidade estabelecidos sujeitardo a
CONTRATADA as penalidades previstas contratualmente, bem como a
responsabilizacdo por eventuais prejuizos ao CONTRATANTE.

4.1.8. A CONTRATADA devera apresentar um plano de seguranca do trabalho
especifico para a obra, contemplando medidas preventivas contra acidentes e
riscos ocupacionais, em conformidade com as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, assegurando, ainda, o uso de Equipamentos de Protec&o
Individual (EPI) por todos os trabalhadores envolvidos.

4.1.9. A CONTRATADA devera implementar um sistema de controle de
gualidade, realizando verificagdes da conformidade dos materiais e servigos
prestados em relacdo as especificacfes contratuais e normativas vigentes. Isso
incluira testes, ensaios e inspe¢fes documentados, que deverdo ser
disponibilizados ao CONTRATANTE para fins de fiscalizacéo.

4.1.10. A CONTRATADA devera adotar praticas de gestdo ambiental em todas
as etapas da obra, minimizando o impacto ambiental, especialmente no que se
refere a destinacdo adequada de residuos, ao controle de emissfes atmosféricas
e ao uso racional de recursos naturais, em estrita observancia as diretrizes de
sustentabilidade estabelecidas pelo CONTRATANTE.

4.1.11. A CONTRATADA devera entregar um plano de manutencao preventiva e
corretiva para a Sede do Campus Sapé, assegurando a funcionalidade e
preservacdo das instalacdes e equipamentos durante o periodo de garantia
contratual.

4.1.12. A CONTRATADA devera fornecer, ao término da obra, toda a
documentacdo "as-built", que incluira os projetos atualizados conforme
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executado, abrangendo plantas, cortes, esquemas das instalacfes elétricas,
hidraulicas e sistemas de drenagem, além do manual de operacdo e manutencéo
das instalagGes e equipamentos.

4.1.13. A CONTRATADA devera manter apolices de seguro que cubram danos
materiais e pessoais que possam ocorrer durante a execugao dos servigos,
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade por tais eventos.

4.1.14. A CONTRATADA devera fornecer treinamento técnico a equipe
designada pelo CONTRATANTE, capacitando-a para a operagao e manutengao
da Sede do Campus Sapé, incluindo sistemas de iluminacéo, climatizacdo e
outros equipamentos, visando a preservacao da infraestrutura.

4.1.15. Todos os materiais e processos utilizados pela CONTRATADA deverao
estar em conformidade com a legislacdo ambiental vigente, notadamente a Lei n°
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos) e as resolugbes do
CONAMA, priorizando a reutilizacdo de materiais e a minimizacao da geracao de
residuos perigosos.

4.1.16. A CONTRATADA devera apresentar um plano de mitigacdo de impactos
ambientais e sociais, incluindo acbes para o controle de poeira, ruido, trafego de
veiculos pesados, preservacdo de areas verdes e protecdo de recursos hidricos
durante a execucao da obra.

4.1.17. A CONTRATADA devera garantir que a Sede do Campus Sapé atenda
plenamente as normas de acessibilidade, conforme a NBR 9050, assegurando
rampas de acesso, sinalizacdo tatil, sanitarios adaptados e outras adequacdes
necessarias para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

4.1.18. A CONTRATADA deverad fornecer relatérios periddicos, conforme
cronograma fisico-financeiro, detalhando o andamento dos servi¢os, materiais
empregados, eventuais desvios de planejamento e as medidas corretivas
adotadas, permitindo um acompanhamento eficaz da execugdo pelo
CONTRATANTE.

4.1.19. A CONTRATADA devera apresentar um plano de contingéncia para a
gestao de imprevistos ou emergéncias, como interrupcdo dos servicos devido a
condi¢cBes climaticas adversas, acidentes ou falhas no fornecimento de materiais,
assegurando a continuidade da obra dentro dos prazos estipulados.

4.1.20. A CONTRATADA néao podera subcontratar os servi¢cos objeto do contrato
sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE, garantindo, assim, a
continuidade da responsabilidade pela qualidade dos servigos.

4.1.21. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos decorrentes de
culpa ou dolo na execucao dos servigos, incluindo os causados a administracao
ou a terceiros, sem prejuizo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE.
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4.1.22. A CONTRATADA devera manter sigilo sobre todas as informacdes e
documentos a que tiver acesso em decorréncia da execucdo dos servicos, sendo
vedada sua divulgacdo sem a autorizacao expressa do CONTRATANTE.

4.1.23. A CONTRATADA assumira todos os encargos decorrentes de demandas
judiciais civis e penais relacionadas a execugdo dos servi¢os, respondendo por
eventuais a¢des originarias ou conexas.

4.1.24. E vedada & CONTRATADA a veiculacdo de publicidade relativa as
atividades objeto do contrato sem a prévia autorizagdo do CONTRATANTE.

4.1.25. A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, tais como tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
licencas e alvaras, incluindo o recolhimento do ISSQN ao municipio competente.

4.1.26. A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia do contrato, as
condicdes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas no processo licitatorio,
informando prontamente ao CONTRATANTE qualquer alteragéo.

4.1.27. Serao considerados diferenciais as praticas de responsabilidade social,
tais como a inclusdo de mao de obra local, o cumprimento das normas de
seguranca e salde ocupacional, e o compromisso com praticas de
sustentabilidade durante a execugao dos servigos.

4.1.28. Da Justificativa Acerca da Natureza Comum do Objeto;

4.1.28.1. Nos termos da Lei n.° 14.133/2021, que institui 0 novo regime
juridico das contratacdes publicas, o objeto da presente contratacdo,
referente a construcdo da Sede do Campus Sapé do Instituto Federal de
Educacéao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, caracteriza-se como de
natureza comum. A referida legislacdo define os servicos comuns como
aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser descritos de
forma objetiva, com base em especificacbes amplamente usuais no
mercado, 0 que se aplica plenamente a presente contratacdo. Os fatores
gue justificam esse enquadramento sdo 0s seguintes:

a. Especificacdes técnicas usuais e padronizadas: A execucdo dos
servicos de engenharia para a construcdo da sede seguird normas
técnicas reconhecidas e padronizadas, como as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), além de
especificacdes habituais para edificacbes, sistemas de drenagem,
instalagbes elétricas, iluminagdo e demais componentes estruturais.
Tais elementos séo passiveis de descricao clara e objetiva no edital
de licitacdo, sem margem para interpretacbes ambiguas, promovendo
a transparéncia e a previsibilidade.

b. Rotinas e procedimentos comumente praticados no mercado: O
mercado da construcdo civil estd amplamente familiarizado com as
técnicas e metodologias necessarias para a execucdo de obras
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similares, incluindo servigos especificos como a construcao de
edificacdes educacionais. As praticas construtivas e os procedimentos
demandados séo rotineiros e de dominio comum entre as empresas
do setor, garantindo que um numero significativo de fornecedores
gqualificados possa realizar os servicos em conformidade com as
especificacdes do projeto e do edital.

c. Critérios de desempenho e qualidade bem definidos: Os padrfes de
gualidade e desempenho exigidos podem ser especificados de
maneira objetiva. Normas e regulamentos técnicos relacionados a
construcdo de edificios estabelecem critérios mensuraveis e
verificaveis, permitindo um monitoramento adequado da conformidade
com 0s requisitos contratuais. Isso inclui padrées minimos de
segurancga, acessibilidade e sustentabilidade, bem como a
durabilidade e funcionalidade das instalagdes.

d. Uso de praticas e tecnologias acessiveis: As solucbes técnicas
envolvidas na construgdo da sede, incluindo tecnologias construtivas
para edificagbes educacionais, iluminagcdo e drenagem, sao
amplamente disponiveis e acessiveis no mercado. Ndo se requerem
inovacbes tecnolégicas de alta complexidade, tampouco
especificacbes que demandem solu¢cBes exclusivas ou ndo usuais,
facilitando a ampla participacdo de empresas no processo licitatorio.

e. Concorréncia ampla e competitividade: A natureza comum do
objeto possibilita uma ampla concorréncia, permitindo a participacéo
de um ndmero significativo de licitantes, o que favorece a
competitividade. Tal caracteristica € fundamental para que a
Administracdo obtenha propostas vantajosas, em consonancia com o0s
principios de economicidade e eficiéncia previstos na Lei n.° 14.133
/2021. A ampla concorréncia assegura que a execucdo da obra seja
realizada de forma eficiente, com custos adequados e qualidade
garantida.

4.1.28.2. Diante dos fatores acima expostos, 0 objeto da contratacao reune
todas as caracteristicas de um servico comum, conforme o0s critérios
estabelecidos pela Lei n.° 14.133/2021. As especificacbes séo claras e
detalhadas, assegurando a conducado do processo licitatorio com a devida
transparéncia, eficiéncia e competitividade, em consonancia com o0s
principios que norteiam as contratacfes publicas. A adequacdo a tais
principios é essencial para garantir que a execuc¢do do projeto atenda as
expectativas da comunidade académica e contribua para a expansdo da
Rede Federal de Educacéo Profissional, Cientifica e Tecnologica.

4.1.29. Da Justificativa Acerca da Natureza ndo Continuada do Objeto:

4.1.29.1. Nos termos da Lei n.° 14.133/2021, o objeto da presente
contratacdo, referente a execucdo de servicos de construgdo da Sede do
Campus Sapé do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da
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Paraiba - IFPB, é classificado como de natureza ndo continuada, sendo
caracterizado como um contrato por escopo. Essa classificacdo decorre do
fato de que os servicos a serem executados possuem carater transitorio,
com prazo definido para a sua conclusdo, conforme o0s parametros
estabelecidos no projeto basico e no cronograma fisico-financeiro.

4.1.29.2. O presente contrato tem por objeto a execug¢do de uma obra
especifica, com inicio, meio e fim bem delimitados, sem a necessidade de
continuidade apés a entrega da Sede concluida. As justificativas para o
enquadramento do objeto como de natureza nao continuada s&o as
seguintes:

a. Escopo delimitado e concluséo final: O contrato tem como objetivo
a construcdo da sede, compreendendo uma série de atividades
especificas e bem definidas, como servicos de fundacédo, estrutura,
cobertura, piso, instalacdes elétricas, hidraulicas, iluminacdo e
acabamento. O objeto do contrato se extingue com a conclusao fisica
e financeira da obra, ndo havendo necessidade de continuidade ou
prestacao de servicos adicionais apos a entrega definitiva da sede a
Administracao.

b. Obra singular e de necessidade pontual: A constru¢cdo da sede
destina-se a atender uma demanda especifica do Campus Sapé,
sendo uma obra Unica e pontual. Diferentemente de servicos de
manutencdo ou atividades continuas, a entrega dessa obra resulta na
satisfacdo da necessidade especifica da unidade educacional, sem
gerar obrigacdes recorrentes ou permanentes, além das garantias
contratuais de qualidade previstas.

c. Auséncia de prestacdo continua de servicos: A presente
contratacdo ndo envolve servicos de natureza continua, como aqueles
relacionados a operacdo ou manutencdo de instalacfes, que sao
classificados como servigos continuados. Ao contrario, trata-se de
uma obra com prazo de execucdo determinado, cujos efeitos cessam
com a entrega da sede concluida, sem a necessidade de prestacdes
futuras de servicos.

d. Contrato vinculado ao escopo especifico: O contrato em questéo é
caracterizado pela execucdo de um escopo previamente delimitado,
conforme definido no projeto basico e no cronograma fisico-financeiro.
Trata-se de um contrato por escopo, conforme disposto na Lei n.°
14.133/2021, onde o cumprimento das obrigacfes contratuais ocorre
com a concluséo e entrega do objeto, ou seja, a sede finalizada e em
condi¢cBes de uso pela Administracao.

e. Incompatibilidade com natureza continuada: A construgdo de uma
sede ndo configura uma demanda continua da Administracdo, mas
sim uma demanda temporaria, cujos efeitos e obrigagbes se encerram
com a conclusao da obra. A natureza do objeto ndo se coaduna com
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as caracteristicas de servicos continuados, como aqueles voltados a
manutencdo de edificacbes ou prestacdo de servicos de operacao.
Dessa forma, ndo ha justificativa para classifica-lo como de natureza
continuada.

4.1.29.3. Em vista dos elementos expostos, conclui-se que o objeto da
presente contratacdo é de natureza ndo continuada, uma vez que se trata
de um contrato por escopo, com execucdo Unica e prazo definido de
concluséo, atendendo a uma demanda pontual da Administracdo Publica,
sem gerar compromissos ou obrigacdes de continuidade além das
responsabilidades contratuais inerentes ao objeto contratado. A clara
delimitacdo do escopo e a transitoriedade da obra asseguram a eficiéncia e
a economicidade da contratagcdo, em consonancia com 0s principios que
regem as contratacdes publicas.

4.1.30. Duracao inicial do contrato de prestacdo de servigcos de natureza nao
continuada:

4.1.30.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 720 (setencentos e
vinte) dias contados do(a) data de assinatura do Termo de Contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.30.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

4.1.30.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.30.2.1. O contrato nado poder4d ser prorrogado quando o
Contratado tiver sido penalizado nas sancdes de declaracdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacéo.

7z

4.1.30.3. O prazo de execucdo do objeto € de 540 (quinhentos e
quarenta) dias cujas etapas observardo o cronograma a ser fixado
no instrumento convocatorio.

4.1.30.4. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relac&o a vigéncia da contratacao.

4.1.31. Da Garantia de Execucéao:

4.1.31.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual e condicbes descritas
nas clausulas do contrato.
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4.1.31.2. Em caso opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera
apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.1.31.3. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancéaria, devera ser
prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.1.31.4. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

4.1.32. Dos Critérios e Praticas de Sustentabilidade:

4.1.32.1. A Lei n® 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitagdes,
estabelece a obrigatoriedade de considerar critérios e praticas de
sustentabilidade nas contratagdes publicas, com o objetivo de promover o
desenvolvimento nacional sustentavel. Nesse contexto, a contratacdo deve
observar a incorporacao de critérios sociais, ambientais e econémicos na
execucao de servigos de construcdo da Sede do Campus Sapé do Instituto
Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB.

4.1.32.2. O conceito de desenvolvimento sustentavel abrange, além das
dimensbes ambientais, sociais e econdmicas, outras esferas, como as
dimensdes ética, juridica e politica, as quais devem ser integradas a
execucdo contratual para garantir o bem-estar social, a preservacao
ambiental e o desenvolvimento econémico equitativo.;

4.1.32.2.1. O bem estar social relaciona-se a garantia dos direitos
sociais fundamentais, tais como saude, educacdo, seguranca e
trabalho digno, além do respeito aos direitos dos trabalhadores,
exemplificados pela proibicdo do trabalho infantil, fixacdo de salario
minimo, regulamentacdo da jornada de trabalho e medidas de
protecdo a seguranca e saude no ambiente de trabalho.

4.1.32.2.2. O Desenvolvimento econémico refere-se a promocéo da
geracdo de riqueza, sua distribuicdo equitativa e ao incentivo a
praticas que fomentem a economia local, regional e nacional, sem
desrespeitar os principios da sustentabilidade.

4.1.32.2.3. A Preservacdo ambiental: Essencial para o
desenvolvimento sustentivel, exige que as atividades econbmicas e
sociais sejam realizadas sem degradacdo do meio ambiente,
promovendo um equilibrio ecolégico para garantir 0s recursos naturais
a geracao atual e futura.

4.1.32.3. Com base nessas diretrizes, a CONTRATADA devera observar as
seguintes praticas e critérios de sustentabilidade na construcdo da Sede do
Campus Sapé - IFPB:
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a. Uso racional de recursos naturais: A CONTRATADA deve adotar
medidas que minimizem o consumo de agua, energia e matérias-
primas, priorizando o uso de fontes renovaveis e sustentaveis sempre
gue possivel, com vistas a reducéo do impacto ambiental.

b. Materiais sustentaveis: A CONTRATADA deve utilizar materiais de
baixo impacto ambiental, priorizando o uso de materiais reciclados ou
de origem sustentavel, como aco e concreto certificados, e
tecnologias que promovam a reducéo de residuos e emissfes durante
0 processo de construcao.

c. Gestao de residuos: A CONTRATADA deve implementar um plano
de gerenciamento de residuos solidos, assegurando a separacao,
reutilizacdo e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados na obra, conforme as normas e legislagbes ambientais
vigentes.

d. Eficiéncia energética: A obra deve contemplar a instalacdo de
sistemas de iluminacdo e ventilacdo natural de alta eficiéncia
energética, bem como a utilizacdo de lampadas LED, visando a
reducdo do consumo de energia durante a execucdo da obra e na
fase de uso das instalacdes prediais.

e. Captacdo e reuso de agua da chuva: O projeto devera incluir,
guando aplicavel, sistemas de captacdo e reuso de aguas pluviais
para atividades como limpeza das instalacfes e irrigacdo de areas
externas, contribuindo para a economia de agua potavel.

f. Reducao de emissdes de carbono: A CONTRATADA deve priorizar
0 uso de tecnologias e equipamentos que reduzam as emissdes de
gases de efeito estufa, promovendo uma pegada de carbono
minimizada durante a execuc¢éao da obra.

g. Valorizacdo da mao de obra local: A CONTRATADA devera,
sempre que possivel, empregar mao de obra local, contribuindo para
a geracdo de emprego e desenvolvimento socioeconémico da regido
onde as instala¢cfes prediais serdo construidas.

4.1.32.4. Com base no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da
Advocacia-Geral da Unido (AGU), 62 Edicdo, de setembro de 2023, aplicam-

se 0s seguintes critérios e praticas de sustentabilidade a execucdo dos
servigos de construcao:

4.1.32.4.1. A CONTRATADA deve priorizar a utilizacdo de materiais
reciclados, assegurando que, sempre que possivel, pelo menos 30%
dos materiais utilizados sejam provenientes de fontes recicladas ou
certificadas.
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4.1.32.4.2. A CONTRATADA deve garantir que todos os
equipamentos e sistemas de infraestrutura atendam a normas de
eficiéncia energética, como o Selo Procel de Economia de Energia,
reduzindo o consumo durante e apos a obra.

4.1.32.4.3. A CONTRATADA deve adotar préaticas de minimizagéo de
residuos e promover o uso de técnicas construtivas que reduzam o
desperdicio de materiais e otimizem a logistica de transporte, visando
a reducéo de emissoes de carbono.

4.1.32.4.4. A CONTRATADA deve assegurar a separacdo adequada
dos residuos gerados durante a obra e a correta destinacdo dos
mesmos, promovendo o reaproveitamento e reciclagem de materiais.

4.1.32.4.5. A CONTRATADA deve priorizar o uso de fontes de energia
renovavel, como energia solar, nas fases de constru¢cdo da Sede do
Campus Sapé, sempre que aplicavel.

4.1.32.4.6. A CONTRATADA deve priorizar a contratacdo de mao de
obra local, com énfase na inclusdo de grupos em situacao de
vulnerabilidade social, promovendo a responsabilidade social e o
desenvolvimento regional.

4.1.32.4.7. A CONTRATADA deve assegurar o cumprimento de todas
as normas de saude, seguranca e direitos trabalhistas durante a
execucdo da obra, promovendo um ambiente de trabalho digno e
seguro para todos os envolvidos.

4.1.32.4.8. A CONTRATADA deve apresentar relatorios peridédicos
gue evidenciem a implementacdo das préaticas sustentaveis adotadas
e 0s resultados alcancados, possibilitando o acompanhamento e
fiscalizagc&o pela Administracéo.

4.1.32.4.9. A CONTRATADA deve estabelecer indicadores de
desempenho ambiental e social, a fim de monitorar a eficacia das
acOes sustentaveis adotadas durante a execuc¢édo do projeto.

4.1.32.5. Os critérios acima descritos visam garantir a conformidade
com as diretrizes estabelecidas pela AGU e a promoc¢ao de uma
execucao contratual mais sustentavel, gerando beneficios ambientais
e sociais para a comunidade local e regional, bem como para a
Administragdo Publica.

4.1.32.5. Esses requisitos visam garantir ndo apenas a conformidade com
as diretrizes estabelecidas pela AGU, mas também a promoc¢édo de uma
contratacdo mais responsavel e alinhada com os principios de
desenvolvimento sustentavel, gerando beneficios sociais e ambientais para
a comunidade.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. Neste tépico, impde-se a necessidade premente de realizar pesquisas
aprofundadas e de definir solu¢cbes adequadas que atendam de forma eficiente os
ambientes produtivos dos diversos setores desta Autarquia, assegurando a
conformidade com os principios e normas que regem a Administracdo Publica.

5.2. A investigacdo realizada neste Estudo Técnico Preliminar teve como objetivo
identificar alternativas que alinhem as compras publicas da Administracdo as praticas
inovadoras adotadas pelo mercado. Essa busca deve estar sempre fundamentada no
principio da eficiéncia e no uso racional dos recursos publicos, em conformidade com o
disposto no art. 37 da Constituicdo Federal e na Lei n°® 14.133/2021.

5.3. Em razdo das necessidades identificadas, é imprescindivel a contratacdo de
empresa especializada cuja atividade seja compativel com o objeto a ser contratado,
gue, no presente caso, refere-se a execucdo de servicos de engenharia para a
construcdo da Sede do Campus Sapé do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e
Tecnologia da Paraiba - IFPB.

5.4. A construcdo e execucdo de servicos de engenharia, englobando planejamento,
execucdo e fiscalizacdo, sdo contratacBes frequentes entre instituicdes publicas de
diferentes esferas, regulamentadas pela Lei n°® 14.133/2021. Essa legislacao
estabelece regras e diretrizes para a contratagcdo de servicos e obras no ambito da
Administracdo Publica federal, disciplinando todas as fases do processo de
contratacao e assegurando transparéncia e eficiéncia na execu¢ado dos contratos.

5.5. Nas contratacdes dessa natureza, observa-se a aplicacdo de um modelo flexivel
gue pode ser adaptado as especificidades de cada obra, considerando as
particularidades do projeto, cronograma e orcamento. A modalidade de execucao mais
apropriada €, em grande parte dos casos, a empreitada por pre¢o unitario,
especialmente em obras de maior complexidade, como a construcdo da Sede do
Campus Sapé. Deve-se garantir que a execucdo atenda as normas técnicas vigentes e
aos requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia e demais artefatos da

contratacao.

5.6. Diante das consideracbes expostas, conclui-se que a alternativa viavel para o
alcance dos objetivos deste Estudo Técnico Preliminar € a contratacdo de empresa
especializada na execucdo de obras e servicos de engenharia, abrangendo todas as
fases necessarias para a construcdo da Sede do Campus Sapé do IFPB. Essa
contratacdo visa atender as necessidades institucionais, proporcionando um espaco
adequado para a realizagdo de atividades académicas e administrativas, em
conformidade com as exigéncias técnicas e normativas aplicaveis.

5.7. Informa-se que ndo se vislumbrou a necessidade de realizacdo de audiéncia
publica, tendo em vista que as pesquisas realizadas no Portal de Compras do Governo
Federal (Comprasnet) demonstraram a viabilidade da metodologia adotada, bem como
a ampla disponibilidade de empresas especializadas na execucao de obras e servi¢cos
de engenharia compativeis com o objeto em questdo. Ademais, verificou-se que
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contratacfes dessa natureza sdo comumente realizadas por diversos 6rgaos publicos
em todas as esferas, o que reforca a viabilidade e a competitividade do certame.

5.8. Assim, conclui-se que a solucado proposta no presente Estudo Técnico Preliminar é
atual, adequada as necessidades apresentadas e amplamente testada em ambito
publico, garantindo a aderéncia as normas de contratacdo publica e as melhores
praticas de gestdo de obras e servicos de engenharia. A adocdo de praticas
inovadoras e sustentaveis assegura, portanto, a eficiéncia e a eficacia na utilizacdo dos
recursos publicos, contribuindo para a expansdo da Rede Federal de Educacao
Profissional, Cientifica e Tecnoldgica.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A presente descricdo da solucéo global contempla a prestacdo de servigos de
engenharia voltados a execucdo da construcdo da Sede do Campus Sapé do Instituto
Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba (IFPB). Os servi¢cos devem ser
realizados em conformidade com as seguintes condigdes:

6.1.1. Apdés a formalizacdo da contratacdo, a licitante vencedora, doravante
denominada CONTRATADA, deveréa observar as obrigacdes técnicas detalhadas
a sequir:

6.1.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos de constru¢do da
Sede do Campus Sapé, conforme estipulado no presente Estudo Técnico
Preliminar, garantindo a entrega da obra em perfeitas condicbes de uso e
funcionamento, rigorosamente de acordo com as especificagdes técnicas e
dentro dos prazos estabelecidos no contrato.

6.1.1.2. A CONTRATADA devera observar rigorosamente as disposi¢cdes
constantes no caderno de especificacbes técnicas, na planilha
orcamentaria, no cronograma fisico-financeiro, nas plantas do projeto
executivo, nos memoriais descritivos, e em todos os documentos que
compdem o processo de contratagao.

6.1.1.3. A CONTRATADA ¢ incumbida de realizar uma inspecao minuciosa
no local da obra, levando em consideracao todas as informacdes
disponiveis nos projetos, memoriais e planilhas, de modo a avaliar as
condicdes do terreno e as solucdes técnicas adequadas a execucao dos
servicos. Eventuais duavidas devem ser esclarecidas junto a fiscalizacao
designada pelo CONTRATANTE.

6.1.1.4. A CONTRATADA deve cumprir integralmente todas as disposi¢cdes
legais, regulamentos, normas de seguranc¢a do trabalho, protecdo ao meio
ambiente e as normas técnicas estabelecidas pela Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como pelas concessionérias de servigos
publicos, e quaisquer normas aplicaveis ao setor de construcao civil e
engenharia.
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6.1.1.5. A CONTRATADA deve consultar e esclarecer junto a fiscalizacdo
do CONTRATANTE todas as questdes que possam comprometer a
continuidade ou a qualidade dos servigos. E importante ressaltar que
eventuais omissdes ou divergéncias nos documentos técnicos ndo isentam
a CONTRATADA de sua obrigacdo de executar os servigcos conforme o
padrao de qualidade especificado.

6.1.1.6. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo, operacao e
manutenc¢ao do canteiro de obras, incluindo segurancga, vigilancia e controle
de acessos, além de providenciar a instalagdo e manutencdo de todos os
equipamentos necessarios, em conformidade com as normas de prevencao
de incéndios e regulamentos aplicaveis.

6.1.1.7. A CONTRATADA deve utilizar equipamentos, instalacoes,
ferramentas, méao de obra e materiais novos e de qualidade comprovada,
atendendo as normas técnicas da ABNT, do INMETRO e aos requisitos
definidos no projeto e no Termo de Referéncia.

6.1.1.8. A CONTRATADA devera assegurar a execucao integral de todos
0s servigos e o fornecimento de todos os materiais necessarios para
garantir a entrega da Sede do Campus Sapé em conformidade com as
especificacdes técnicas e normativas aplicaveis.

6.1.1.9. Todos os materiais fornecidos e utilizados pela CONTRATADA
devem ser novos, livres de defeitos e de qualidade compativel com as
normas técnicas vigentes, seguindo rigorosamente as especificacdes
contidas no projeto, no memorial descritivo e nas recomendacdes dos
fabricantes.

6.1.1.10. A CONTRATADA deve submeter a aprovacao da fiscalizacdo do
CONTRATANTE qualquer proposta de alteracdo de especificacbes ou
substituicdo de materiais. Tal alteracdo sera permitida somente em casos
devidamente justificados, desde que as alternativas apresentadas atendam
ou superem as exigéncias estabelecidas. A indicagcdo de marcas de
materiais e equipamentos visa garantir a qualidade e o desempenho
desejados, sendo possivel a utilizacdo de produtos de outras marcas,
desde que previamente aprovados pelo CONTRATANTE.

6.1.1.11. A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pela execucéao
dos servicos e pelo acabamento final da obra, comprometendo-se a
fornecer toda a assisténcia técnica e administrativa necesséaria para
assegurar o regular andamento e a entrega pontual da construcéao.

6.1.1.12. A CONTRATADA deve garantir a manutencdo preventiva e
corretiva da infraestrutura da Sede do Campus Sapé, incluindo reparos em
materiais e equipamentos que apresentarem defeitos ou desgaste
prematuro, assegurando o pleno funcionamento da edificagdo durante o
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periodo de garantia. Além disso, a CONTRATADA devera disponibilizar um
canal de atendimento técnico para suporte ao CONTRATANTE durante o
periodo de manutencéo.

6.1.1.13. A CONTRATADA devera fornecer relatorios periédicos sobre o
andamento da obra, detalhando o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro e quaisquer eventos ou ocorréncias que possam impactar a
execucdo dos servicos, como condi¢cdes climaticas adversas ou outros
fatores externos.

6.1.1.14. A CONTRATADA devera realizar treinamentos e capacitacdo da
equipe do CONTRATANTE para o uso correto e a manutencdo das
instalagdes do Campus Sapé, garantindo que 0s responsaveis estejam
aptos a operar e conservar a infraestrutura conforme as orientacdes
técnicas e normativas.

6.1.1.15. A CONTRATADA deverd adotar praticas de construcéo
sustentavel durante a execucdo da obra, como a gestdo responsavel de
residuos solidos, uso de materiais ambientalmente sustentaveis e
preservacdo de recursos naturais, em conformidade com as diretrizes de
sustentabilidade previstas no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis
da Advocacia-Geral da Unido (AGU), 62 Edicao, de setembro de 2023.

6.1.1.16. Essas disposicOes visam assegurar que a construcdo da Sede do
Campus Sapé atenda ndo apenas as exigéncias legais, mas também aos
principios de eficiéncia, transparéncia e sustentabilidade, fundamentais
para as contratacGes publicas. A execucdo do projeto devera ser
acompanhada de perto pela fiscalizacdo designada, garantindo que os altos
padrdes de qualidade sejam mantidos ao longo de toda a obra.

6.1.2. As descricbes acima sdo uma referéncia minima para execugdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais agdes que forem
indispensaveis para a execucgdo satisfatoria do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questao.

6.1.3. A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucdo dos servigcos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

6.1.4. Os servicos deverdo ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatério, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos.

6.1.5. O projeto executivo, conforme o caso, seré realizado concomitantemente
com a execucao dos servi¢cos, conforme disposto no art. 14, § 4° da Lei n.°
14.133/21, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a sua elaboracédo e
iImplementacdo, observando-se os prazos e condi¢cdes estabelecidos no contrato
e nos normativos aplicaveis.
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6.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos
descritos no instrumento convocatorio e seus anexos. Todos 0s custos referentes
aos servicos deverao estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

6.2. Os servicos objeto do presente estudo deverdo ser prestados observando-se
elevados padrdes de qualidade, com a utilizacdo de mao de obra especializada e
adequadamente qualificada, em conformidade com as especificacbes dos fabricantes,
normas técnicas aplicaveis, melhores praticas de mercado e a legislacdo vigente,
especialmente no que tange a seguranca do trabalho, salde ocupacional e protecao
ao meio ambiente, observando-se ainda os principios da economicidade e eficiéncia.

6.3. A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade pela boa execucédo e pela
eficiéncia dos servigos realizados, comprometendo-se a seguir rigorosamente as
Normas de Execucgdo, Instrugbes Técnicas e demais documentos fornecidos pela
CONTRATANTE. A CONTRATADA respondera, inclusive, por quaisquer danos
materiais ou pessoais decorrentes da execucédo inadequada ou irregular dos servicos,
devendo tomar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para evitar a
ocorréncia de tais danos.

6.4. A execucdo dos servicos devera ser realizada em estrita conformidade com as
Normas Brasileiras aplicaveis, bem como com as orienta¢cfes e indicacdes constantes
dos projetos, especificacbes técnicas e demais documentos fornecidos pela
CONTRATANTE. Na auséncia de Normas Brasileiras especificas ou em caso de
omissdes nas normas existentes, a CONTRATADA devera seguir as prescricdes
estabelecidas pelas normas técnicas internacionais aplicaveis, reconhecidas e aceitas
no ambito da engenharia e construgao civil.

6.5. E obrigacdo da CONTRATADA garantir que todos os materiais e insumos
utilizados na execugao dos servigcos estejam em conformidade com as especificacbes
técnicas e normas de qualidade aplicaveis, devendo, quando solicitado, apresentar o0s
respectivos certificados de conformidade e relatérios de ensaio de qualidade.

6.6. A CONTRATADA dever4, ainda, assegurar o cumprimento das legislacdes
ambientais e de salde e seguranca no trabalho, sendo responsavel pela
implementacdo de todas as medidas de protecéo coletiva e individual necessarias para
prevenir acidentes, preservar o meio ambiente e garantir a saude e seguranca dos
trabalhadores e terceiros envolvidos na execucao do objeto.

6.7. A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execu¢cao dos
servicos, um sistema de gestdo de qualidade, conforme normas internacionais
aplicaveis, que permita o controle, a rastreabilidade e a supervisdo continua das
atividades realizadas, visando assegurar a conformidade dos servicos prestados e a
satisfacao das necessidades e expectativas da CONTRATANTE.

6.8. Em caso de divergéncias entre normas técnicas, legislacdes e especificacdes
técnicas fornecidas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera comunicar
imediatamente a fiscalizacdo do contrato para a definicdo dos procedimentos a serem
adotados, sem prejuizo do cumprimento dos prazos estabelecidos.
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6.9. Essa descricdo da solugdo como um todo visa atender aos requisitos do inciso 1V,
art. 9°, da IN SEGES n.° 58, de 8 de agosto de 2022, fornecendo uma visao
abrangente da proposta de contratacdo dos servigcos objeto do presente instrumento,
incluindo as exigéncias relacionadas a manutencdo e assisténcia técnica, quando
aplicaveis.

6.10. Todos os demais elementos necessarios ao atendimento a demanda da
Administracao estardo dispostos no Termo de Referéncia, entre eles as obrigagdes e
responsabilidades da contratada e demais especificidades do objeto.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa da quantidade de servigos a serem contratados foi elaborada com
base nas necessidades identificadas pela CONTRATANTE, considerando as
especificidades técnicas e operacionais necessarias para a construcdo da Sede do
Campus Sapé do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
(IFPB). Para tal, foram observados o0s requisitos indispensaveis a execucdo das
atividades previstas no escopo contratual, respeitando os padrdes estabelecidos pelas
normas pertinentes e diretrizes institucionais.

7.2. Os itens e quantitativos dos servigos foram calculados de forma a abranger
integralmente o escopo da contratacdo, considerando a area total a ser construida, que
abrange uma superficie de 7.500,00 m2 e sobre um terreno de cerca de 50.000,00 mz2.
Esta tipologia foi idealizada para atender aos ciclos do Ensino Médio e Técnico
Profissionalizante, além do Ensino Superior. As instalagfes prediais possuiram
capacidade de atendimento de até 1400 alunos, em trés turnos (matutino, vespertino e
noturno). O numero de alunos sugerido porturma considera parametros pedagogicos,
de conforto ambiental e distanciamento, de modo a garantir um ambiente saudavel. As
vinte salas de aula apresentam as mesmas dimensdes, com capacidade de
atendimento para 40 alunos. A definicdo dessas areas foi respaldada em estudos
técnicos minuciosos de viabilidade técnica e econbmica, levando em consideracao as
demandas especificas dos setores e a funcionalidade da nova sede.

7.3. O detalhamento dos quantitativos e a justificativa técnica para cada item previsto
constam dos projetos técnicos e relatorios elaborados pela unidade de engenharia
responsavel. Tais documentos foram devidamente anexados aos autos do processo
administrativo, servindo como suporte para a mensuracdo precisa dos servicos a
serem contratados, garantindo a observancia dos principios da economicidade,
eficiéncia e adequacdo as necessidades da Administracdo Publica.

7.4. A memoéria de calculo que fundamenta as quantidades previstas integra este
documento, apresentando os parametros utilizados na analise, como a produtividade
dos servicos, o cronograma de execucdo, a alocacdo de recursos humanos e
materiais, bem como as areas a serem atendidas, conforme os documentos de suporte
gue acompanham os autos. Essa memdéria é crucial para garantir a transparéncia e a
clareza nas estimativas apresentadas.
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7.5. A interdependéncia com outras contratacées e projetos em execugao ou previstos
foi considerada na formulagdo das estimativas, buscando oportunidades de sinergia,
economia de escala e otimizagdo de recursos. Essa abordagem visa evitar a
duplicidade de despesas e maximizar a eficiéncia da execucdo dos servicos
contratados, contribuindo para um uso mais racional dos recursos publicos.

7.6. Eventuais ajustes nos quantitativos inicialmente estabelecidos poderdo ser
realizados durante a execucdo do contrato, desde que devidamente justificados
tecnicamente e previamente autorizados pela CONTRATANTE. Essa autorizagéo
devera observar os principios da legalidade, eficiéncia e economicidade, garantindo,
assim, que as adaptacdes atendam plenamente as necessidades do objeto contratado.

7.7. Diante de todo o exposto, as estimativas foram formuladas com base em dados
concretos e analises detalhadas, permitindo uma melhor adequacdo aos requisitos
operacionais da unidade, considerando a identificacdo e a area total a ser construida
gue importa em:

DESCRIGAO DA

ATIVIDADE: CONSTRUCAO CIVIL
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~ Levantamento planialtimetrico = B o
IDENTIFICAGAO ||| frea de implantasdo da 7P Gpsare ==
aa.f';
éﬁ J{'iI"B:,'t..' I
54.849,73 m*
Rua Epaminondas M. de Menezes, S/N
Loteamento Cassiano Ribeiro Coutinho
ENDERECO: Sapé/PB
CEP: 58.340-000.
AREA DE
~ 7.500,00 m?
CONSTRUCAO:

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 20.418.104,00
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8.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-ao pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento ja levantado e aprovado pela Administracao.

8.2. A estimativa de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgcamentos da
Unido, e da outras providéncias, em consonancia com o art. 23, 82° da Lei n. 14.133,
de 2021.

8.3. Os custos foram levantados com base nas composi¢cdes dos custos unitarios
previstas no projeto que integra o edital de licitacdo, considerando 0s custos unitarios
de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil (Sinapi) e, quando pertinente, do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro)
para servicos e obras de infraestrutura de transportes.

8.4. Na hipétese de impossibilidade de utilizacdo dos referenciais acima, a pesquisa de
precos para a determinacdo do preco estimado foi realizada utilizando os seguintes
parametros:

I. ContratacGes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondente.

[l. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das
notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data
de divulgacéo do edital, conforme regulamentacao pertinente.

8.5. Os métodos utilizados para a obten¢éo do preco estimado consideraram a média,
a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa, incidindo sobre um conjunto
de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos parametros acima elencados. Os
valores inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados foram
desconsiderados.

8.6. Excepcionalmente, foi admitida a determinacdo de preco estimado com base em
menos de trés precos, devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e
aprovada pela autoridade competente.

8.7. As memorias de calculo da estimativa de precos, 0s precos unitarios referenciais e
os documentos que dao suporte a esta estimativa ja foram incluidos nos autos do
processo administrativo. Esses elementos poderdo ser apresentados em anexo
classificado, caso a Administracdo opte por preservar o seu sigilo até a conclusdo da
licitacdo, conforme art. 24 da Lei n. 14.133, de 1° de abril de 2021.

8.8. O custo estimado da contratacédo foi apurado no montante de R$ 20.418.104,99
(vinte milhées, quatrocentos e dezoito mil, cento e quatro reais e noventa e nove
centavos), sendo este valor referencial para a execucao do objeto contratual.
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8.9. Os custos de execucao ora apresentados, 0s quais se encontram devidamente
detalhados nas planilha(s) orcamentaria(s) anexas aos autos do presente processo,
foram elaborados por uma equipe técnica devidamente capacitada e habilitada,
conforme as diretrizes estabelecidas pela legislacéo pertinente. Este trabalho resultou
na composicdo do orcamento completo da obra a ser executada, que inclui ndo apenas
0s custos diretos, mas também as despesas indiretas e outros encargos que possam
incidir, culminando no valor final de referéncia da contratacdo. Esse valor sera parte
integrante da documentacdo do Termo de Referéncia, garantindo a transparéncia e a
adequacao orcamentéaria do procedimento licitatorio.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Em conformidade com o disposto na alinea b, inciso V, do art. 40 da Lei n.° 14.133
/2021, o planejamento da contratacdo deve, em regra, observar o principio do
parcelamento, desde que haja viabilidade técnica e econémica, com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da
competitividade. Nao obstante, € fundamental que tal fragmentacdo ndo comprometa a
economia de escala, nem a eficiéncia na execucdo dos servi¢os, principios
norteadores das contratacfes publicas.

9.2. No presente caso, que se refere a contratacdo de empresa especializada em
obras e servicos de engenharia para a constru¢do da Sede Prépria do Campus Sapé
do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba (IFPB), optou-se
pela n&o adocédo do parcelamento da contratagéo pelos seguintes motivos:

9.2.1. Complexidade Técnica e Interdependéncia dos Servicos: A obra possui
carater altamente integrado, exigindo uma execucao coordenada e continua dos
servigos, que se apresentam como interdependentes para a entrega do objeto
final. O parcelamento poderia provocar uma desarticulacdo entre as fases da
obra, comprometendo a sinergia necessaria para a execucdo adequada do objeto
contratual e, por conseguinte, afetando negativamente o resultado final. A
fragmentacdo dos servicos acarretaria potenciais falhas de coordenacédo e
impactaria adversamente a qualidade e a seguranga da construcao.

9.2.2. Eficiéncia na Gestao e Fiscalizacdo: A opc¢ao pela contratacdo em regime
nao parcelado possibilita uma gestdo e acompanhamento mais eficazes da
execucao dos servigos. A Administracdo podera concentrar a fiscalizagdo em um
anico contrato e fornecedor, o que promove maior controle sobre os prazos, a
qualidade e a conformidade das atividades com o projeto executivo. Esse arranjo
reduz a ocorréncia de potenciais conflitos contratuais e administrativos que
poderiam emergir em contratacdes fracionadas e com mdultiplos fornecedores.
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9.2.3. Otimizacdo de Recursos Financeiros: A centralizagdo da contratacao
permite a reducdo de custos administrativos e operacionais, evitando a
multiplicacdo de contratos e 0s encargos inerentes a gestdo de varios processos
licitatorios. Com isso, obtém-se maior eficiéncia na utilizacdo dos recursos
orcamentarios, promovendo uma gestdo financeira mais agil e segura para a
Administracao.

9.2.4. Economia de Escala: Embora o parcelamento tenha como objetivo ampliar
a competitividade e economia, a especificidade do escopo de servi¢os requer a
centralizacdo da execucdo. A contratacdo de um unico fornecedor proporciona
melhores condi¢cfes de negociacao, especialmente no que tange aos precos e a
gualidade dos materiais e servigcos, em virtude do volume consolidado de
aquisicdes. Assim, viabiliza-se uma economia de escala mais expressiva e um
aproveitamento otimizado dos recursos financeiros.

9.2.5. Prazo de Execucdo: A manutencdo de um contrato Unico para a execucao
da construcdo assegura maior celeridade no cumprimento dos prazos
estabelecidos, bem como na execucédo das atividades correlacionadas. O
parcelamento, por sua vez, poderia resultar em atrasos ocasionados por novos
processos licitatorios e fracionamento de contratos, o que comprometeria a
entrega da obra em tempo hébil e aumentaria os riscos de incompatibilidades
técnicas entre as diferentes fases do projeto.

9.3. Diante das justificativas técnicas e operacionais expostas, conclui-se que a nao
adocdo do parcelamento da contratacdo se revela a alternativa mais adequada e
vantajosa para a execucao do presente objeto. Essa decisdo esta em consonancia
com os principios da eficiéncia, economicidade e eficacia que regem as contratacdes
publicas, assegurando o atendimento pleno das necessidades institucionais da
Administracéo e a consecucéao dos objetivos institucionais do IFPB.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de demais contratacées correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensdo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razdo pela qual este item
néo sera considerado no planejamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacdo para a construcdo da Sede do Campus Sapé do Instituto
Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba (IFPB) alinha-se de forma
direta com os objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e no Planejamento Estratégico da Instituicdo. O PDI, enquanto
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instrumento de planejamento de longo prazo, estabelece metas e prioridades que
visam ao fortalecimento da rede federal de ensino técnico e superior, orientando as
contratagcOes para garantir a expansdo e modernizacao da infraestrutura educacional.
Ademais, busca-se promover o desenvolvimento académico e a integracdo das
atividades de ensino, pesquisa e extensdo, atendendo, ainda, as demandas
socioecondmicas e ambientais da regido de forma harmoniosa.

11.2. O alinhamento da contratacdo com o planejamento estratégico do IFPB pode ser
evidenciado nos seguintes pontos:

11.2.1. Expanséo da Infraestrutura Educacional: A construgdo da Sede do
Campus Sapé € parte do esforco institucional de ampliar e modernizar a
infraestrutura fisica do Instituto, em conformidade com as diretrizes do Plano de
Expansdo da Rede Federal de Educacédo. Este empreendimento visa atender as
demandas crescentes da comunidade académica, oferecendo um espacgo
estruturado e adequado para a realizacdo de atividades de ensino, pesquisa,
extensdo e acdes culturais e sociais. A obra contribuira diretamente para a
elevacdo da qualidade do ambiente educacional, aprimorando as condi¢cbes de
atendimento aos alunos, servidores e a comunidade externa, conforme os mais
elevados padrées institucionais.

11.2.2. Fomento ao Desenvolvimento Académico e Integral: A implantacdo do
novo campus € congruente com as politicas institucionais de promocédo da
educacdo integral, a qual visa ao desenvolvimento humano e a qualidade de vida
dos estudantes e servidores, integrando o bem-estar social ao ensino técnico e
superior. A nova estrutura permitira, ainda, a promocado de iniciativas que
favorecam a formacéo integral do estudante, fortalecendo as politicas publicas de
incentivo a educacao, a pesquisa e ao engajamento social.

11.2.3. Sustentabilidade e Eficiéncia na Utilizacdo de Recursos Publicos: A
presente contratacdo contempla, de maneira expressa, a adocdo de praticas
sustentaveis, conforme delineado no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis da AGU e no Plano de Desenvolvimento Sustentavel do IFPB. A
obra incorpora solucdes projetadas para minimizar o impacto ambiental, com a
utilizacdo de materiais ecologicamente corretos e tecnologias que promovem a
eficiéncia energética e o uso racional de recursos naturais. Dessa forma, o
crescimento institucional harmoniza-se com os principios de responsabilidade
socioambiental, garantindo que a expansao ocorra de maneira sustentavel.

11.2.4. Inovacado e Melhoria Continua: O projeto para a constru¢do da Sede do
Campus Sapé fundamenta-se em solucfes técnicas inovadoras, que visam a
eficiéncia na execucdo das obras e a qualidade dos servicos a serem prestados.
A busca pela inovacao é um principio basilar do Planejamento Estratégico do
IFPB, orientado ao constante aprimoramento dos servigcos oferecidos a
comunidade académica e a sociedade. Esta contratacdo reflete 0 compromisso
da instituicdo com a modernizacdo de sua infraestrutura e com a exceléncia na
prestacéo de servigcos educacionais.
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11.3. Dessa forma, a execucao desta obra ndo apenas contribui para a realizacéo das
metas de expansao da infraestrutura fisica previstas no Plano de Desenvolvimento
Institucional do IFPB, mas também reforca o compromisso da Instituicdo com a
promocdo de um ambiente educacional sustentavel, inovador e voltado ao
desenvolvimento integral de seus estudantes e servidores. A contratagcdo em questao
materializa 0s objetivos institucionais, ao proporcionar espacos de ensino e
convivéncia que atendam aos mais altos padrdes de qualidade e eficiéncia, em
conformidade com os principios de sustentabilidade e inovacdo que orientam as acdes
do IFPB.

11.4. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano de Contratagcdes Anual 2024, em conformidade com as
disposicdes do art. 6°, do Decreto n.° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, consignado no
relatério extraido do sistema PGC.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A presente contratacdo almeja a geracdo de ganhos diretos e indiretos,
notadamente quanto a efetividade, desenvolvimento nacional sustentavel,
economicidade, eficacia, eficiéncia e ao aprimoramento do uso dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis. Esses beneficios estdo dispostos a seguir:

12.1.1. Dos Ganhos Diretos:

12.1.1.1. Aprimoramento da Infraestrutura Fisica e Funcionalidade: A
construcdo da sede do Campus Sapé do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia da Paraiba (IFPB) representara significativo avanco
na infraestrutura educacional e administrativa da instituicdo, dotando-a de
instalacdes modernas e adequadas para as atividades de ensino, pesquisa
e extensdo. A obra proporcionara um ambiente académico propicio ao
desenvolvimento integral de estudantes e servidores, além de apoiar a
comunidade externa em iniciativas educacionais e de qualificacéo
profissional.

12.1.1.2. Desenvolvimento de Competéncias Educacionais e Comunitarias:
A estrutura permitira a realizacdo de atividades que promovam a integracao
académica e o desenvolvimento de competéncias especificas e gerais,
sendo um elemento chave para o desenvolvimento fisico, mental e social
dos estudantes. As condi¢cdes adequadas de ensino e convivéncia poderao
impactar positivamente o desempenho académico, ampliando a motivagéo
e 0 engajamento dos discentes.

12.1.1.3. Promocao da Sustentabilidade: A constru¢cdo do campus estara
fundamentada na adocdo de praticas sustentaveis, incluindo o uso de
materiais com menor impacto ambiental e a implementacdo de solucbes
para o uso racional de recursos naturais, em conformidade com o Guia
Nacional de Contratacbes Sustentaveis da AGU. A instalacdo de
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tecnologias voltadas a captacéo e reutilizacdo de agua, bem como sistemas
de iluminacdo e climatizacdo eficientes, esta alinhada aos objetivos de
sustentabilidade do IFPB e aos parametros da Administracdo Publica
Federal.

12.1.2. Dos Ganhos Indiretos:

12.1.2.1. Fortalecimento da Comunidade Local e Desenvolvimento
Regional: A construcdo da sede do Campus Sapé ampliara o impacto
positivo do IFPB na regido, gerando oportunidades de desenvolvimento
socioeconémico. A priorizacdo, quando possivel, da contratacdo de mao de
obra e fornecedores locais fortalecerd a economia regional e aproximara o
Instituto das comunidades adjacentes.

12.1.2.2. Integracdo Académica e Comunitaria: O campus funcionara como
ponto de convergéncia para projetos educacionais, sociais e culturais,
favorecendo parcerias e a criagdo de um ambiente interdisciplinar. A
integracdo académica e comunitaria podera fomentar a implementacédo de
projetos de extensdo e atividades que reforcam o papel do IFPB como
agente de transformacéao e incluséo social.

12.1.2.3. Desenvolvimento Nacional Sustentavel: Ao seguir critérios de
sustentabilidade e eficiéncia no uso dos recursos publicos, o
empreendimento contribuira para o desenvolvimento sustentavel do pais,
em conformidade com os principios da Administracdo Publica Federal, que
visam contratagdes equilibradas entre crescimento econdmico, incluséo
social e preservacao ambiental.

12.2. Efetividade e Economicidade:

12.2.1. Uso Racional de Recursos Publicos: A execucdo do projeto com praticas
sustentaveis e inovadoras resultarda em uma infraestrutura mais duravel e com
menor impacto ambiental. A utilizagdo de materiais de alta durabilidade e
solucdes de eficiéncia energética e hidrica contribuirdo para a reducdo dos
custos de manutencgao e operacionalizagdo do campus ao longo do tempo.

12.2.2. Reducédo de Custos Operacionais: A construcdo propria da sede evita
despesas com aluguel de imdéveis ou locacBes temporarias para atividades
administrativas e académicas, promovendo uma economia significativa de
recursos financeiros.

12.2.3. Otimizacdo de Recursos Humanos e Materiais: A nova sede permitira o
melhor aproveitamento da equipe de trabalho, que podera desenvolver atividades
de ensino, pesquisa e extensdo em condi¢des ideais. Além disso, a adocao de
materiais e métodos construtivos de qualidade minimizara a necessidade de
retrabalhos e manutencao corretiva prematura.

12.3. Eficacia e Eficiéncia:
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12.3.1. Execucdo Planejada e Estruturada: A contratacdo de empresa
especializada garantira que os servigcos sejam prestados conforme os padrdes
técnicos exigidos, respeitando cronogramas e metas estabelecidas, aumentando
a eficiéncia do processo e permitindo que o campus esteja em funcionamento no
menor prazo possivel.

12.3.2. Melhoria na Qualidade dos Servigcos Educacionais: A nova infraestrutura
propiciara um ambiente adequado e ampliado para atividades académicas e
administrativas, favorecendo o pleno aproveitamento do espaco fisico e a
expanséao das atividades de ensino e extensao.

12.4. Assim, a contratacdo visa beneficios diretos e indiretos, promovendo o
desenvolvimento sustentavel, a maximizacdo de recursos publicos e a melhoria da
infraestrutura académica, incentivando a integracdo social e regional. Com a adocéao
de praticas de sustentabilidade e eficiéncia, o IFPB ndo sé atende a seus objetivos
institucionais como também reforca seu compromisso com a gestao responsavel dos
recursos publicos.

12.5. Dessa forma, a instituicdo cumprird seu papel de promover uma educacao
publica de qualidade, utilizando com eficiéncia e eficacia os recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, em alinhamento com as politicas de
responsabilidade ambiental e exceléncia adotadas pelo IFPB.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Visando a correta execug¢do do contrato, a Administracdo devera executar
minimamente as seguintes acdes e ou providéncias:

13.1.1. Providenciar, ap0s a contratacdo, a designacao de servidores com perfil
adequado para fiscalizacdo de cada contrato especificando, claramente, as
atribuicGes e responsabilidades de cada participe, de acordo com o estabelecido
pela Lei n.° 14.133/21, realizando, se necessario, um vento de capacitacido para
deslindar as particularidades da contratacao;

13.1.2. Acompanhar rigorosamente as acfes previstas no contrato,
especialmente no que tange a realizacdo das adequagfes e melhorias no objeto
a ser contratado, garantindo que as atividades sejam executadas conforme o0s
padrbes técnicos estabelecidos;

13.1.3. Garantir que 0s recursos orcamentarios e financeiros necessarios para a
execucdo do objeto estejam disponiveis e adequadamente alocados no
orcamento, evitando a interrup¢ado dos servicos ou 0 atraso na execucao do
contrato.

13.1.4. Identificar os principais riscos associados a execucdo do objeto
contratado e desenvolver planos de contingéncia para mitigar os impactos de
eventuais imprevistos, assegurando a continuidade e qualidade da prestacédo dos
Sservigos;
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13.1.5. Estabelecer mecanismos de comunicacdo efetiva entre os fiscais de
contrato, o gestor do contrato e os responsaveis pela execucdo, garantindo o
fluxo adequado de informacdes e a pronta resolucao de problemas;

13.1.6. Realizar inspecdes periddicas in loco para verificar a conformidade da
execucado com os termos do contrato, avaliando o cumprimento dos prazos, a
qualidade dos servicos e a adequacdo das solu¢cdes empregadas as normas
vigentes, registrando em relatérios eventuais ndo conformidades e propondo as
correcOes necessarias.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Considerando o disposto no art. 7°, XI, da Lei n.° 12.305/2010, que estabelece a
Politica Nacional de Residuos Sdélidos, os bens e servicos envolvidos nesta
contratacdo devem adotar critérios compativeis com padrdes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis, promovendo o0 uso eficiente de recursos e a minimizagao
de impactos ao meio ambiente.

14.2. Todos os processos relacionados a execucdo do objeto contratado, desde a
extracdo de matérias-primas até o descarte final de residuos, devem observar
rigorosamente as normas de protecdo ambiental, garantindo praticas sustentaveis em
todas as etapas.

14.3. A construcao civil, como atividade que viabiliza a modificacdo do meio natural,
tem o potencial de gerar impactos ambientais consideraveis. A seguir, Sdo descritos
alguns desses impactos e as respectivas medidas de mitigagéo a serem adotadas para
garantir a sustentabilidade do projeto:

14.3.1. Degradacéo do solo e erosao:

14.3.1.1. Medida de mitigacdo: Implementacdo de praticas de manejo
sustentavel do solo, como a contencdo de encostas, revegetacdo de areas
impactadas, controle de enxurradas e técnicas de drenagem adequadas, a
fim de minimizar a eroséo.

14.3.2. Polui¢éo do ar:

14.3.2.1. Medida de mitigacdo: Utilizacdo de equipamentos de construcao
com baixa emissdo de poluentes, controle de poeira por meio da
umidificacdo do solo e cobertura de materiais transportados, além da
adocao de tecnologias mais limpas.

14.3.3. Polui¢cédo da agua:

14.3.3.1. Medida de mitigacdo: Implementacéo de sistemas de drenagem
adequados, com uso de bacias de contencdo e filtros para evitar que
residuos solidos e substancias quimicas atinjam corpos d'agua proximos.
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14.3.4. Perda de habitats naturais:

14.3.4.1. Medida de mitigacdo: Realizar um estudo ambiental prévio para
identificar areas de maior valor ecologico e, quando possivel, evitar a
construcdo nessas regibes. Caso inevitavel, aplicar medidas
compensatérias, como a criacdo de areas verdes e restauracdo de habitats.

14.3.5. Geracdao de residuos sdlidos:

14.3.5.1. Medida de mitigacdo: Desenvolvimento de um Plano de
Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS), priorizando a reducéo,
reutilizacdo e reciclagem de materiais, além da destinacdo adequada para
residuos gerados durante a obra.

14.3.6. Consumo de recursos naturais:

14.3.6.1. Medida de mitigacéo: Eficiéncia no uso de agua e energia durante
a obra, adotando tecnologias sustentaveis e praticas de economia de
recursos.

14.3.7. Ruido e perturbacao sonora:

14.3.7.1. Medida de mitigacdo: Adocdo de medidas de controle de ruido,
como barreiras acusticas, agendamento de atividades ruidosas em horarios
adequados e uso de equipamentos menos ruidosos.

14.3.8. Disposicao inadequada de residuos quimicos:

14.3.8.1. Medida de mitigagdo: Armazenamento e manuseio adequado de
produtos quimicos, de acordo com as normas e regulamentacdes
ambientais, garantindo a disposicao final correta.

14.3.9. Impactos na mobilidade e trafego:

14.3.9.1. Medida de mitigacao: Elaboracdo de um plano de mobilidade que
minimize congestionamentos e perturbacdes no transito durante a obra,
além de incentivar o uso de transporte sustentavel pelos trabalhadores.

14.5. Para garantir que todas essas medidas sejam implementadas de forma eficaz,
imprescindivel que as ac¢des de mitigacdo sejam integradas ao projeto desde sua
concepcdo. O acompanhamento continuo das obras, com envolvimento de
especialistas ambientais e consultorias especializadas, serd essencial para assegurar
a conformidade com as normas ambientais e 0 sucesso das acfes de tratamento e
mitigacdo dos impactos.

14.6. A Instituicdo deve adotar uma abordagem proativa para a gestdo dos impactos
ambientais, alinhando-se aos principios da sustentabilidade, conforme os objetivos da
Politica Nacional de Residuos Sdélidos e demais legislagdes ambientais aplicaveis. Isso
contribuira para a preservacdo do meio ambiente e o desenvolvimento nacional
sustentavel, em consonancia com as metas institucionais.
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15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Em razao dos elementos colhidos durante a elaboracdo dos Estudos Técnicos
Preliminares e da conformidade com o inciso Xlll, art. 9°, da IN SG/SEDGGD/ME n.°
58, de 8 de agosto de 2022, ndo foram identificados Gbices ao prosseguimento da
contratacdo. Nestes termos, a contratacdo é considerada VIAVEL e RAZOAVEL,
atendendo aos requisitos estabelecidos e as necessidades institucionais.

15.2. Por fim, a contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento nao se
enquadra nos pressupostos para a decretacédo de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527,
de 18 de novembrode 2011.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RENAN DANTAS DA NOBREGA

Membro da Equipe de Planejamento

EMILIA MENDONCA GOMES NETA

Membro da Equipe de Planejamento

ISABELA DE ALMEIDA FREIRE

Membro da Equipe de Planejamento
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