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Estudo Técnico Preliminar 16/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.007484.2021-19

2. Objeto

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para a execucéo de servicos de construgcdo de uma quadra poliesportiva,
assim como, a execucao dos servicos de construcdo de instalacdes destinada a
comercializacdo de alimentos/refeicbes (Quiosque) na unidade do Campus Itaporanga
do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba, identificando e
analisando os cenarios para o atendimento da demanda que consta no Documento de
Formalizacdo da Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e
econdmica das solucdes identificadas, fornecendo as informacdes necesséarias para
subsidiar o respectivo processo de contratacao.

2.2.Tal estudo técnico preliminar contém as informacdes necessarias para atendimento
as disposicoes do art. 7°, da Instrucdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de
maio de 2020.

3. Referéncia Legal
3.1. Aplicam-se a contratacéo proposta, 0s seguintes marcos normativos:

3.2.1. Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXl,da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias;

3.2.2. Lei n.® 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui 0 Regime Diferenciado
de Contratacfes Publicas - RDC, e da outras providéncias;

3.2.3. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria o Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI,

3.2.4. Instrucdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da
Administracdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

3.2.5. Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n.° 147, de 7 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n.°155
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/2016 - Institui o Estatuto Nacional da Micro empresa e da Empresa de Pequeno
Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, da Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 10 de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da
Lei Complementar n.° 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999;

3.2.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratacdes Publicas - RDC, de que trata a Lei n® 12.462, de 4
de agosto de 2011;

3.2.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

3.2.8. Decreto n.° 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as micro empresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, micro
empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratacdes publicas de bens, servicos e obras no ambito da administracédo
publica federal;

3.2.9. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

3.2.10. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacdes realizadas pela Administracdo Publica;

3.2.11. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedagao
do nepotismo no ambito da administracao publica federal;

3.2.12. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010,
gue dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias;

3.2.13. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos o6Orgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

3.2.14. Instrucdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronolégica de pagamento das
obrigacdes relativas ao fornecimento de bens, locacdes, realizacdo de obras e
prestacdo de servigos, no ambito do Sistema de Servigos Gerais - SISG.
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4. Descricao da necessidade

4.1. A contratacdo dos servi¢cos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara a unidade do Campus Itaporanga.

4.2. A chegada do IFPB a cidade de Itaporanga trouxe inovacdo e tecnologia no
desenvolvimento de profissionais neste municipio, dando suporte a sua economia.

4.3. Nesse cenario, o Campus Itaporanga oferece o Curso Técnico Integrado em
Edificac6es entendendo que este é um espaco promissor no que diz respeito a atender
aos alunos egressos das escolas estaduais e municipais da cidade de Itaporanga e
regido circunvizinha, ao mesmo tempo que oferece mé&o de obra qualificada ao
mercado de trabalho emergente.

4.4. Considerando o contexto descrito, € notério que a construcdo do IFPB — Campus
Itaporanga nédo foi dotada de espacos de convivéncia, alimentacdo e de préatica de
atividades fisicas e culturais. Em relacdo a isso, em 2016 ja fora incluido no plano de
acao desta unidade a construgcado de uma cantina/quiosque, motivado pela necessidade
de dotar o Campus de um ambiente adequado para a comercializacédo de alimentos e
convivéncia da comunidade, a fim de atender discentes, servidores e pessoal
terceirizado.

4.5. Em relacdo a construcdo de um espaco para a pratica de atividades fisicas e
culturais, e pensando na estruturagcdo de um espago para tais atividades, a Direcao
Geral deste Campus fez algumas provocacdes a Reitoria da instituicdo, materializadas
através dos processos: 23796.000190.2017-16 - Viabilizar projeto de quadra de baixo
custo para o campus Itaporanga (Memo n° 018/2017 — DG/CAMPUS ITAPORANGA
/IFPB) e 23796.000892.2019-53 - (OFICIO 52/2019-DG/IP/REITORIA/IFPB) -
Viabilizac&o de projeto para construcédo de quadra de baixo custo”.

4.6. A construcdo de uma quadra poliesportiva proporcionard a comunidade um grande
atrativo social, pois nela é possivel a realizacdo de varias atividades, desde as culturais
e as propriamente destinadas a seu fim, compreendendo diversas modalidades
esportivas, tais como: futebol, futsal, vélei, basquete, handebol, caminhada, corrida e
entre outros.

4.7. Essas, também, foram demandas dos discentes, da Direcdo de Ensino e da area
de Educacéo Fisica do Campus Itaporanga, tal pauta figurou em todas as reunifes do
Programa “Reitoria Itinerante” promovidas nesta unidade.

4.8. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tais contratacdes estariam plenamente alinhada aos
itens: 108 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensao e gestdo que assegurem padrées minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratérios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e gabinetes
docentes; e P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participacado da
comunidade e das Instancias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as politicas de ensino-
pesquisa- extensao e gestao para garantir condi¢coes institucionais de continuidade das
acdes. Assim como ao Plano Estratégico para Permanéncia e Exito dos Estudantes do
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IFPB 2017-2027, onde alguns gestores e docentes do IFPB avaliaram como fator
interno contributivo para a evasdo escolar a auséncia de espacos de convivéncia,
alimentagdo e de pratica de atividades fisicas e culturais. Tal constatacao, reforga, e
torna urgente, a necessidade de prover o Campus Itaporanga com uma estrutura
adequada para estes fins.

4.9. Concluimos, por fim, que € extremamente necesséario assegurar ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servicos de ensino ofertados
pelo Campus e, nesse prisma, a constru¢cado de espacos de convivéncia, alimentacdo e
de prética de atividades fisicas e culturais sdo um grande avanco para esse processo.

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pr6-Reitoria de Administracdo e Finangas PABLO ANDREY ARRUDA DE ARAUJO
Diretoria Geral - Campus Itaporanga RIDELSON FARIAS DE SOUSA

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao
6.1.S&80 requisitos essenciais a prestacdo dos servicos objeto da presente contratacao:

6.1.1. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Cédigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como o0s
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

6.1.2. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsavel
Teécnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacao da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.1.2.1.Eventual alteragdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situagcdo em que a empresa contratada
devera comprovar 0 novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentacdo comprobatoria.

6.1.3.Para a execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar
profissionais com formacao, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupacgodes — CBO.

6.1.4.Sa0 requisitos de qualificacao técnica:
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6.1.4.1. Comprovacao de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatorio, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

6.1.4.2. Possuir registro ou inscri¢cdo junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

6.1.10. Da justificativa acerca da natureza continuada do servigo:

6.1.10.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si sO, Nndo se mostra como critério apto para ser caracterizado como um
servico de natureza continua.

6.1.10.2. O objeto se enquadra como servico de engenharia e arquitetura, ja
gue é necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos,
envolvendo a participagédo de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, O servico possui natureza nao-
continuada, estando a presente contratacao classificada com “de escopo”.

6.1.11. Critérios e praticas de sustentabilidade:

6.1.11.1. O objetivo é a efetiva aplicacdo de boas praticas sustentaveis nas
licitagbes promovidas pela Administracdo Publica, em atendimento ao art.
170, da Constituicdo Federal; ao art. 3°, da Lei n.° 8.666/93 alterado pela
Lei n.° 12.349 de 2010, a Lei n.° 12.187/2009 e o art. 6° da Instrucao
Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG, além do Decreto n.° 7.746/2012:

6.1.11.1.1. Constituicdo Federal/1988:

[...]

Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizacao
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por m
assegurar a todos existéncia digna, conforme os
ditames da justica social, observados os seguintes
principios:

[.]

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e servicos e de seus processos de
elaboragdo e prestacdo; (Redagcdo dada pela Emenda
Constitucional n.° 42, de 19.12.2003)
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6.1.11.1.2. Lei n.° 8.666/93:

[.]

Art. 3° A licitagdo destina-se a garantir a observancia
do principio constitucional da isonomia, a selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracdo e a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e
sera processada e julgada em estrita conformidade
com o0s principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculag&o ao instrumento convocatério, do julgamento
objetivo e dos que Ihes séo correlatos. (Redacdo dada
pela Lei n.° 12.349, de 2010).

6.1.11.1.3. Lei n.° 12.187/2009:

[...]

Art. 6° Sao instrumentos da Politica Nacional sobre
Mudanca do Clima:

[...]

XIl - as medidas existentes, ou a serem criadas, que
estimulem o desenvolvimento de processos e
tecnologias, que contribuam para a reducdo de
emissbes e remocdes de gases de efeito estufa, bem
como para a adaptacdo, dentre as quais o
estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitacbes e concorréncias publicas,compreendidas ai
as parcerias publico- privadas e a autorizagao,
permissdo, outorga e concessao para exploracdo de
servicos publicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia,
agua e outros recursos naturais e reducdo da emissao
de gases de efeito estufa e de residuos.

6.1.11.1.4. Instrugdo Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG:

Art. 6° Os editais para a contratacdo de servigos
deverao prever que as empresas contratadas adotardo
as seguintes praticas de sustentabilidade na execucao
dos servigos, quando couber:

a) Use produtos de limpeza e conservacdo de
superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacbes e especificacbes determinadas pela
ANVISA;
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b) Adote medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada, conforme instituido no Decreto n.° 48.138, de
8 de outubro de 2003;

c) Observe a Resolucdo CONAMA n.° 20, de 7 de
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

d) Forneca aos empregados o0s equipamentos de
seguranga que Sse zerem necessarios, para a
execugao de servicos;

e) Realize um programa interno de treinamento de
seus empregados, nos trés primeiros meses de
execucao contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducgéo de
producdo de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

f) Realize a separacdo dos residuos reciclaveis
descartados pelos orgaos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacdo as
associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos
termos da IN/MARE n.° 6, de 3 de novembro de 1995
e do Decreto n.° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

g) Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sdlidos; e

h) Preveja a destinacdo ambiental adequada das
pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolucdo CONAMA n.° 257, de 30 de
junho de 1999.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede
gue os 6rgaos ou entidades contratantes estabelegam,
nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de
outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde
que justificadamente.

6.1.11.1.5. Decreto n.° 7.746, de 5 de junho de 2012:

[...]

Art. 4° Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

| - Menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e agua;

Il - Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local;

Il - Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais
como agua e energia;

IV - Maior geracdo de empregos, preferencialmente
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com mao de obra local;

V - Maior vida util e menor custo de manutencao do
bem e da obra;

VI - Uso de inovacbes que reduzam a pressao sobre
recursos naturais; e

VIl - Origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

6.1.12. Duracéo inicial do contrato de prestacéo de servigcos

6.1.12.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 8 (oito) meses, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de 1993.

6.1.12.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde
que as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de

inscricdo em restos a pagar.

6.1.12.2. O prazo de execuc¢do do objeto € de 5 (cinco) meses cujas etapas
observarédo o cronograma a ser fixado no Projeto Basico.

6.1.12. 3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequagao
do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo
administrativo.

6.1.12.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracédo de termo
aditivo.

6.1.12.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, 8 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

6.1.12.6. A prorrogacdo do prazo de execucao da obra implica a
prorrogacgdo do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacéao.

6.1.13. Quanto a necessidade da contratada promover a transicao contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

6.1.13.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacdes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licoes
aprendidas, tempo de resposta e resolucao do problema.

6.1.13.2. Os projeto ou solucdo desenvolvida, exclusivamente para a
obra podera ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto local.
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6.1.13.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucao
exige a contratacao de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para
execucao dos servicos de construcdo de empreendimento de pequeno e médio porte,
levando em consideracdo todos os requisitos exigidos por normas para uma obra
segura, econdmica e eficaz.

7.2. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros orgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagcfes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Nao se observou maiores variagdes quanto a execucado dos servicos no
gue se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variagao se
da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade
normativa.

7.3. Quanto as existéncias de potencias fornecedores, em pesquisas realizadas,
através das plataformas de compras do governo federal e demais orgaos / entidades,
de contratacdes de servicos objeto da presente contratacdo, identicamos, pelo menos,
10 (dez) processos finalizados, conforme tabela a seguir:

ORDEM ORGAO UASG| MODALIDADE OBJETO

TRIBUNAL ~ .
REGIONAL DO Contratacdo de obra destinada a

1 80012 || RDC n.° 01/2020 (complementar a construgcdo do
TRABALHO DA F6rum Trabalhista de Apucarana-PR.

92 REGIAO
Contratacéo de empresa
cBere o e P e
2 SEGURANCA |[110322|| RDC n.° 01/2020 ¢

Galpdo Multiuso, na Secretaria de
Seguranca e Coordenacao
Presidencial (SCP), em Brasilia-DF

Contratacdo de empresa para
Execucdo de Obra de Engenharia
para a adequacdo da entrada e
saida do estacionamento do Bloco

INSTITUCIONAL

L‘IJ'EQ/I\IIEORLSCE[()BAI\(?AE M, interligacdo de acesso aos

° Blocos L e M, adequacéo da rampa

3 FEDERAL DO 150149| RDC n.° 01/2020 quag p
PARANA
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acessivel ao RU, adequacdo da
entrada de pedestres junto ao bloco
K, do Campus Apucarana da UTFPR
Contratacdo de Pessoa Juridica
especializada na prestacdo do
servico de engenharia para
Construgdo de novos banheiros,
CAMPUS reforco estrutural e adaptacdes para
4 ARRAIAL DO 152237| RDC n.° 01/2020 |realocacao da biblioteca,
CABO adaptacbes de sala de reunidao no
Edificio do Campus Arraial do Cabo
do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia do Rio de
Janeiro - IFRJ.
Contratacdo de empresa, por meio
do Regime Diferenciado de
HOSPITAL Contratagdes Publicas (RDC), para
5 UNIVERSITARIO (150232 RDC n.° 01/2019 (fornecimento de material e mdo de
/[ UFSC obra, destinados a reforma, com
ampliacdo, da Urgéncia Pediatrica
do HU/UFSC.
Contratacdo da obra de reforma da
sobreloja do imével ocupado pela
BANCO DO Agéncia Natal Roberto Freire-RN,
6 NORDESTE DO (179085 RDC n.° 98/2020 [lincluindo elaboracdo de projeto
BRASIL S/A executivo da escada, para abrigar
as Geréncias Estaduais do
Agroamigo e Crediamigo
Contratacdo de empresa para
execucao de servicos de engenharia
PROCURADORIA para adequacdo  das novas
REGIONAL DO mgtglagpes f|§|cas da sede do
7 200036| RDC n.° 01/2020 [[Ministério Publico do Trabalho no
TRABLA‘LHO 4 Municipio de Governador Valadares
REGIAO - MG . : ’
em regime de empreitada por preco
global, com fornecimento de
material e mao de obra especializada
Superintendéncia
de Obras do Construgcédo de ginasio coberto com
Plano de TOMADA DE vestidrio no terreno remanescente
8 Desenvolvimento PRECOS n.° 62
da escola ECI Imaculada
do Estado - /2019 Conceicéo, em Cabedelo-PB
SUPLAN - GOV. ' '
PB
Superintendéncia
de Obras do
Plano de - Construcdo do novo complexo
9 Desenvolvimento - COT}E%T/FZQEJ'_\IQCIA educacional da E.E.E.F.M José
do Estado - Rodrigues de Ataide, em ltatuba-PB.
SUPLAN - GOV.
PB
Contratacéo de empresa
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Prefeitura - especializada para Construcdo do
! ) CONCORRENCIA [|5P&¢ P "
10 Municipal de Jo&o - o Terminal de Integragcdo do
n.° 33002/2020 .
Pessoa Varadouro, no bairro do Varadouro,

na cidade de Jodo Pessoa-PB.

7.1.4. Os requisitos necessarios ao atendimento da solugcdo exigem a contratagdo
de empresa especializada do ramo, o que se mostra perfeitamente possivel haja
vista 0 quantitativo de empresas cadastradas no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Comprasnet, na linha de
fornecimento “Obras Civis Publicas ( Construcdo )" no qual a consulta retornou
mais de 100 registros, apenas no Estado da Paraiba. (Disponivel em:
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas
/selecionarLinhaFornecimento.jsf#. Acesso em: 13 jul. 2021).

7.1.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao
fornecimento dos servicos a serem contratados, conforme o0s requisitos
estabelecidos neste documento.

8. Descricdo da solucdao como um todo

8.1. A descri¢do da solucdo como um todo, abrange a prestacdo dos servicos comuns
de engenharia, para a execucdo de servicos de construcdo de uma quadra
poliesportiva, assim como, a execucao dos servicos de construcdo de instalacoes
destinada a comercializagéo de alimentos/refeicbes (Quiosque) na unidade do Campus
Itaporanga do Instituto Federal de Educacado, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba, em
consonancia com as condic¢des discriminadas abaixo:

8.1.1. Da execucédo dos servigos de construcdo de instalagcfes destinada a
comercializacao de alimentos/refeicdes (Quiosque):

8.1.1.1. A adocao da forma trapezoidal e circular, na criagdo da volumetria
da edificacdo, foi o marco inicial para o desenvolvimento do projeto, que
adotou o mesmo partido arquitetdnico utilizado nos Blocos Administrativo e
Académicos. O planejamento do espaco foi definido apos estudos sobre a
limitacdo da area e a parte estrutural.

8.1.1.2. O Quiosque compreende uma area de coberta de 62,50m2 e de
construcdo de 54,84mz2, composta pelos seguintes ambientes:

i. 01 Area para Cantina (14,78 m2);

i. 01 Area para Alimentacéo (32,50 m2);
iii. 01 Area para Depésito (3,88 m2);

iv. 01 Jardineira.

8.1.1.3. Para evitar a incidéncia solar direta, foram criados brises
horizontais, com fechamento em cobogds, na fachada oeste e beirai na
area destinada a alimentacéo.
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8.1.1.4. O estudo preliminar relacionado a estrutura propde a utilizacéo de
elementos estruturais como laje, vigas e pilares de concreto, e alvenaria de
1/2 vez de tijolos ceramicos de oito furos para vedacdo, tornando-se
necessaria a solicitacdo dos demais projetos complementares.

8.1.1.5. Foram indicados no projeto arquitetbnico os locais e o pré-
dimensionamento dos pilares e vigas, os locais indicados para a colocagao
de tubulacdo de descida de aguas pluviais, visando facilitar a
compatibilizacdo com o0s projetos complementares, de modo a néo
sacrificar os espacos definidos para o bom funcionamento do quiosque.

8.1.1.6. As fundacbes deverdo ser definidas pelo projeto estrutural. As
instalacdes elétricas devem ser embutidas e utilizar eletrodutos de PVC
rigido, caixas 4"x2" (quatro polegadas por duas polegadas) com placa na
cor branca. Devem-se utilizar lampadas econdmicas e as luminarias devem
ter protecdo contra explosdes, quebras e quedas acidentais. Demais
especificacdes de acordo com o projeto elétrico.

8.1.1.7. As instala¢Bes de l6gica devem seguir projeto especifico.

8.1.1.8. As instalacfes hidraulicas devem seguir projeto especifico. Ja foi
previsto no projeto arquitetdnico o local por onde devera passar a tubulagéo
de aguas pluviais, que deve ser respeitado. Demais especificacdes de
acordo com o projeto hidrossanitario.

8.1.1.9. As paredes serao de alvenaria de %2 vez, de tijolos ceramicos de 8
furos,
assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traco 1:2:8.

8.1.1.10. A coberta de um modo geral € constituida por telhamento metalico
galvanizado, perfil ondulado, e = 0,5mm, com inclinacdo de 5%, cor natural,
sobre estrutura metalica ou madeira pontaletada e alvenaria, enclausuradas
por platibandas e algeroz. Referéncia técnica: Telha metalica ondulada 17
Eternit ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas.

8.1.1.11. As fundacdes devem receber impermeabilizacdo com uma demao
de tinta asfaltica, referéncia técnica: Neutrol, Vedacit, ou similar com as
mesmas caracteristicas técnicas. Nas areas das calhas deve ser utilizado
manta plasticoasfaltica com espessura de 4 mm, impermeavel, as emendas
devem se soldadas a quente. Nas areas molhadas, deve ser utilizado
aditivo impermeabilizante na camada de regularizagéo do piso.

8.1.1.12. Serao utilizadas janelas de correr e grades de enrolar. As do tipo
de correr serdo de aluminio anodizado branco, com vidro laminado de 6
mm, na cor verde, referéncia técnica: Belmetal, linha imperial 2.5 ou similar
com as mesmas caracteristicas técnicas. As esquadrias de enrolar, com
abertura para cima, serdo de aco galnanizado e acabamento em pintura de
esmalte sintético, executada em duas demdaos, e uma de fundo para
galvanizados, na cor branca fosca.
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8.1.1.13. Serao utilizadas portas de madeira laminada, com nucleo soélido,
acabamento liso, com verniz (sem brilho), alizar no mesmo material. Soleira
em granito polido cor verde ubatuba. Ferragens e macganetas do tipo
alavanca, em inox.

8.1.1.14. As paredes internas receberdo acabamento conforme indicagao
do projeto, podendo ser em pintura acrilica, com emassamento, executada
em duas demados, cor branco neve, acabamento acetinado ou semi-brilho,
ou revestimento ceramico (10cm x 10cm) com baixa absor¢do de agua, PEI
nao aplicavel, cor branco brilhante, com acabamento até o forro. Referéncia
Técnica: Elizabeth - Linha Cristal. Rejunte flexivel impermeavel de alta
resisténcia a algas e fungos na cor branca.

8.1.1.14.1. No revestimento externo sera utilizado casquilho ceramico
vermelho (laminas de 7x22 cm), com baixa absorcdo de agua, o
acabamento serd com hidrofugante a base de silicone (incolor) e
rejuntamento impermeavel, frisado, de alta resisténcia a algas e
fungos, na mesma cor do casquilho. Sera utilizado, também,
revestimento ceramico 10x10 cm, PEI nao aplicavel, cor branca,
Referéncia técnica: Elizabeth, Linha Cristal, cor branca, ou similar
com as mesmas caracteristicas técnicas e de tonalidade. Deve ser
utilizado rejunte impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na
cor branca nas areas internas e externas.

8.1.1.14.2. Os pilares circulares externos receberam pintura em tinta
acrilica sobre massa acrilica, acabamento acetinado ou semi-brilho,
cor colorado (referéncia Coral).

8.1.1.15. Seré utilizado chapisco em todas as paredes de tijolos interna e
externamente, a fim de dar aderéncia para a aplicagdo do emboco ou do
reboco, o traco recomendado é de 1:3 de cimento e areia.

8.1.1.16. Sera utilizado emboco nas areas internas onde o revestimento da
parede for de ceramica e nas fachadas, onde deve ser utilizado o tipo
hidrofugado, o trago recomendado é 1:2:9 de cimento cal e areia.

8.1.1.17. Sera utilizado reboco em massa Unica, apenas nas areas internas
onde o acabamento for a pintura, o traco recomendado é 1:2:9 de cimento
cal e areia.

8.1.1.18. A é&rea de alimentacdo recebera forro de gesso rebaixado com
detalhe em tabica invertida de 5cm x 5cm e acabamento em pintura latex
PVA com emassamento, cor branco neve fosco. Os demais ambientes
receberam forro de gesso com acabamento em pintura latex PVA com
emassamento, cor branco neve fosco.

8.1.1.18.1. A fiacéo e os eletrodutos devem ficar embutidos no forro.

8.1.1.19. Na area molhada e de depdsito o piso serd de revestimento
ceramico antiderrapante 34x34 cm. Referéncia técnica: ELIZABETH Cristal
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Branco SEG, COF II, PEI 4, ou similar com as mesmas caracteristicas
técnicas. Rejunte impermeavel de alta resisténcia a fungos e algas. Na area
externa coberta granilite polido, cor natural, com juntas plasticas de
dilatacdo (COR GRAFITE) espacadas em quadras de 1,00 m2, sem rodapé,
e soleiras de granito polido 20 mm, cor verde ubatuba. A pavimentacao das
areas externas sera de blocos de concreto intertravado tipo prisma ou tijolo
medindo 20x10x6 cm, cor cinza, assentamento tipo escama de peixe.
Conforme a ABNT NBR 9050:2015 desniveis de qualquer natureza devem
ser evitados em rotas acessiveis. Eventuais desniveis no piso de até 5 mm
dispensam tratamento especial. Desniveis superiores a 5 mm até 20 mm
devem possuir inclinacdo (chanfro) maxima de 1:2 (50 %). O piso deve ter o
nivel regularizado, de forma a garantir uma inclinagcdo menor que 5% entre
o limite frontal do lote e as edificacbes remanescentes.

8.1.1.20. Na cozinha sera instalado um balcdo com apoio em alvenaria e
tampos em granito polido, cor verde ubatuba, com respaldo de 7cm e
testeira de 10 cm, com cuba em inox. Acabamento reto das bordas para
contencdo de agua. Altura 0,90 m. O balcdo de atendimento sera em
granito polido, cor verde ubatuba, altura 1,10m, area PNE altura 0,80m.
Apoio em alvenaria e barras de aco. Acabamento borda dupla reta. A
torneira (de bancada ou de parede) sera da marca Deca, linha Decamatic,
ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas. E obrigat6rio o uso de
modelos que permitam a substituicdo do reparo interno da torneira para o
caso de futuras manutencoes.

8.1.1.21. Os elementos horizontais de protecdo solar (brises) serdo de
concreto, reto na parte inferior e com inclinacdo de 2% na parte superior,
com revestimento ceramico (10cm x 10cm) de baixa absorcdo de agua, PEI
ndo aplicavel, cor branco brilhante. Referéncia Técnica: Elizabeth - Linha
Cristal ou similar com as mesmas caracteristicas técnicas. Rejunte epoxi
impermeavel de alta resisténcia a algas e fungos na cor branca.

8.1.1.22. Os cobogds ou elementos vazados, serdo retos, em concreto preé-
moldado (40cm x 40cm x 10 cm), formando uma composicdo com 4 tipos
diferentes. Acabamento em pintura acrilica na cor branca. Rejunte minimo
na mesma cor. Vide detalhe da composicao.

8.1.2. Da execucéo de servi¢os de construcdo de uma quadra poliesportiva:

8.1.2.1. Projeto Estrutural

I. INFRAESTRUTURA: piso de concreto armado, sobre leito natural
compactado e nivelado.

8.1.2.2. Construcao

i. Os servicos de construgcdo serdo em terreno submetido a
terraplanagem com compactacdo previa a 95% do proctor. O piso
serad em concreto armado moldado in loco.
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8.1.2.3. Observacbes Gerais

i. Projeto elaborado de acordo com as seguintes normas técnicas:

a. NBR 6118:2014 — Projeto de estruturas de concreto -
Procedimentos;

b. NBR 6122:2019 — Projeto e execucao de fundacdes;

c. NBR 8681:2004 — Acbes e seguranca nas estruturas —
Procedimento;

d. NBR 7480:2007 — Aco destinado a armaduras para estruturas
de concreto armado - Especificacao;

e. NBR 7481:1990 — Tela de aco soldada — Armadura para
concreto - Especificacao;

f. NBR 14931:2004 — Execucdo de estruturas de concreto —
Procedimento.

g. Todos os servigos de demarcagéo e niveis serdo executados
pela CONTRATADA e obrigatoriamente acompanhados pela
FISCALIZACAO, tendo em vista a importancia da marcacéo dos
niveis.

8.1.2..4. Relacéo de Pranchas do Projeto

i. 01/03 - PLANTA DE SITUACAO, QUADRA POLIESPORTIVA EM
CONCRETO
ARMADO E ARMADURA — CORTE AA,;

ii. 02/03 — ARMADURA INFERIOR, ARMADURA - CORTE BB E
QUADRO DE ARMADURA DO PISO EM CONCRETO ARMADO;

iii. 03/03 — JUNTAS DE DILATACAO.

8.1.2..5. Especificacdes para dimensionamento

i. Resisténcia do concreto: 25 Mpa,;

ii. Dimensdo maxima do agregado graudo: 19 mm.

iii. Aco: CA-60.

iv. MAdulo de Elasticidade (obtido a partir do FCK): Ecs — 23650 MPa;
v. Peso especifico do concreto — 2.500 kg/m3.

vi. Classe de agressividade ambiental: 1| — Moderado urbano;

vii. Inicio do carregamento: 28 dias.

8.1.2.6. Concreto

i. Todo concreto a empregar na construcao serd usinado. A areia e a
brita utilizadas ndo poderdo provocar reacdes alcali-agregado com o
cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizacéo
de aditivos s6 poderéa ser feito se houver compatibilidade com o aco
ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser tratada e estar de
acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions
cloretos, fluoretos ou sulfatos.
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i. A obra devera oferecer um adequado controle de qualidade e
rigidos limites de tolerancia da variabilidade das medidas durante a
execucao dos servicos (Item 7.4.7.4 NBR 6118/2014).

iii. A dosagem (traco) do concreto, bem como a indicacdo da
granulometria dos

agregados, para obter a resisténcia necessaria, devera ser
especificada por empresa especializada. O consumo minimo de
cimento no traco deve ser igual ou superior a 320 Kg de cimento por
metro cubico de concreto.

iv. A fixacdo da relacdo agua/cimento e a utilizacdo dos agregados,
miados e graudos, terdo em vista a resisténcia e a trabalhabilidade de
concreto, compativeis com as dimensées e acabamento das pecas. E
permitido o uso de aditivos plastificantes, previamente testados pela
fabricante e dentro dos paramentos prescritos pelas citadas acima. A
relacdo agua/cimento deve ser inferior a 0,55.

v. Nao serd admitido o langcamento do concreto de altura superior a 2
m.

vi. Todo o concreto devera receber cura cuidadosamente. As pecas
serdo mantidas Uumidas pelo prazo minimo de 07 (sete) dias e nado
poderdo, de maneira alguma, ficar expostas sem protecédo adequada.

vii. O adensamento sera obtido por vibradores de imersao ou por
vibradores de forma e o equipamento a ser utilizado tera
dimensionamento compativel com a posi¢cao e tamanho da peca a ser
concretada. A vibragéo sera executada de modo a impedir as falhas
de concretagem e evitar a segregacao da nata de cimento.

viii. Antes do lancamento do concreto as formas deverdo ser
perfeitamente limpas, molhadas e perfeitamente estanques, a fim de
impedir a fuga da nata de cimento.

8.1.2.7 Servigos Técnicos:

I. Equipamentos serdo utilizados para boa execucdo dos servicos,
equipamentos como:

a. serra circular, vibradores, e outros que se fizerem necessarios.

8.1.2.8. Elementos Estruturais

8.1.2.8.1 Piso:

I. Os pilares foram considerados como elementos de uma estrutura de
nds indeslocaveis, para os quais o comprimento de flambagem foi o
valor recomendado na NBR-6118/2014.

8.1.2.8.1.1. Material utilizado:
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i. Para confeccdo do concreto sera utilizado o seguinte material:
cimento Portland, areia grossa e brita de origem granitica,
lavada e de cava.

8.1.2.9. Procedimentos
8.1.2.9.1 Armaduras

i. A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de
corrosdo. E obrigatéria a utilizagdo de espacadores plasticos
entre a forma e armacéao para garantir o recobrimento de projeto.

ii. E obrigatoria a utilizacdo de "caranguejos" ou pecas plasticas
apropriadas, para garantir o posicionamento de armaduras
negativas, quando houver.

lii. Todas as lajes, desprovidas de armadura negativa em ambos
os sentidos, receberdo uma tela soldada em aco CA-60, que
servira de armadura de distribuicdo e combate a fissuracdo do
piso.

8.1.2.9.2 Transporte e Lancamento do Concreto

I. O transporte e o langamento do concreto serdo feitos por
métodos que evitem a segregacao ou perda dos ingredientes do
concreto. Sera feita através de bombeamento e/ou normal.

8.1.2.9.3 Adensamento

i. Cada camada de concreto lancada sera vibrada
mecanicamente por meio de vibradores de imersdo. A
guantidade de vibradores, suas poténcias e diametros serao
adequados a todas as pecas a serem adensadas. A vibracao
ndo permitira a segregacao da nata de cimento.

ii. Serad tomada precaucao para que nao se altere a posicédo da
armadura, nem traga quantidade excessiva de agua a superficie
do concreto ou ocorra a segregacdo da massa do concreto.

8.1.3. As descricdes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais agdes que forem
indispensaveis para a execugdo satisfatoria do contrato, considerando-se a
Contratada como altamente especializada nos servicos em questao.

8.1.4. A Contratada deverd prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execugdo dos servigcos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.
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8.1.3. Os servicos deverao ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatorio, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos.

8.1.4. O projeto executivo sera realizado concomitantemente com a execucao
dos servicos - art. 7°, 81°, Lei 8.666/93 - e a cargo da Contratada.

8.1.5. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remunerag&o aos servigos
descritos no instrumento convocatorio e seus anexos. Todos 0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

8.2. Os servicos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrées de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificagdes
dos fabricantes, normas técnicas, boa préatica do mercado e legislacado vigente sobre
seguranca do trabalho;

8.3. A empresa assumird integral responsabilidade pela boa execucgédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucao, Instrucdes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizagéo desses trabalhos.

8.4. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricdes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1. A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados foi aferida a partir
da identificacdo das atuais necessidades prementes para novos espagos de
convivéncia, alimentacdo e de pratica de atividades fisicas e culturais, junto a unidade
do Campus Itaporanga do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da
Paraiba, de acordo com as contribuicbes dos setores que compdem a estrutura
organizacional, além das especificidades da Administracdo, baseando-se ainda na
medicdo das areas existentes onde serdo realizados os servi¢cos, considerando
também os recursos financeiros disponiveis.

9.2. Os itens e guantitativos de cada um dos projetos foi estimado para atender
ao escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida que
importa em:

DESCRIGCAO DA ATIVIDADE: | CONSTRUCAO CIVIL

Campus Itaporanga - Rodovia PB 386, Km
2, S/N. Centro. CEP: 58780-000.

AREA TOTAL DO TERRENO: 69.558,95 m2

IDENTIFICACAO DA AREA:
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ATIVIDADES
CONSTRUCAO Quadra Poliesportiva Descoberta
NUMERO DE PAVIMENTOS -
AREA A SER CONSTRUIDA 1.076,49 m2
ATIVIDADES
DEMOLICAO Construcdo de Quiosque - Expansao llI

NUMERO DE PAVIMENTOS -

) ) Area de Construcéo: 54,84 m2
AREA A SER CONSTRUIDA )
Area de Coberta: 62,50 m2

9.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos autos do presente processo
administrativo.

10. Estimativa do Valor da Contratacao

10.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-do pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.

10.2. A estimava de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Unido, e da outras providéncias. Os documentos e memoarias de calculo para a
estimativa de precos ou pregos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar. Os custos unitarios dos servicos necessarios sdo obtidos
a partir do somatério dos custos unitarios dos insumos e dos servicos utilizando-se as
tabelas oficiais de referéncia. Estes catdlogos discriminam todas as parcelas
integrantes dos servicos, incluindo insumos e composicfes auxiliares, permitindo
o computo de maneira inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais
e a mao de obra.

10.3. O custo total dos servicos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que dever4 ser apurado in loco ou
sobre plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo
admissivel a conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de
célculo empregado. O preco final do servico a ser contratado € o somatoério dos
custos totais dos servi¢os necessarios, aplicando-se o BDI.

10.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da planilha orcamentéaria
elaborada a partir das composi¢cdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
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indices da Construgdo Civil - SINAPI, com custos sem desoneracdo de abril de
2021; Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE e pesquisas de mercado, acrescidos da
taxa de Bonificacdo de Despesas Indiretas (BDI).

10.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacao baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoragcéo de todos os insumos
gue serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e, posteriormente, na
multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos, que incorporam as
despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa, resultando no preco de
execucao dos servicos.

10.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de
uma determinada equipe de trabalho varia em funcdo da capacitacdo e
do conhecimento de cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada.
Os valores aqui considerados tratam-se de parametros médios estimados,
baseados no escopo dos trabalhos que serdo executados, produtos que serao
entregues e NOS prazos para execugao.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Em regra, conforme 8 1°, do art. 23, da Lei n° 8.666/93, os servigos deverdo ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da
economia de escala.

11.2. Considerando que os servicos consistem objeto distintos podendo os mesmos
serem prestados por empresas especializadas distintas, ndo se vé Obice ao
parcelamento do objeto pretendido.

11.3. O parcelamento dos itens se mostra uma opcao viavel, levando em consideracéo
o mercado fornecedor, verificando-se o beneficio do parcelamento da contratacéo,
buscando- e um melhor aproveitamento do mercado e a ampliacdo da competitividade.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de demais contratacées correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensédo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razao pela qual este item
ndo sera considerado no planejamento.
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13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. A contratacdo, objeto do presente estudo técnico preliminar, esta alinhada com
0s programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas do IFPB, constantes
no Planejamento Estratégico Decenal do IFPB - PLANEDE 2025, consignados nos
pontos a seguir:

13.1.1. Fatores Criticos de Sucesso

|. Boas condi¢des de trabalho com locais adequadamente iluminados e
ventilados, moéveis que oferecam conforto minimo necessario, auséncia
(sempre que possivel) de barulho e outros perturbadores do género,
magquinas e equipamentos modernos e em boas condi¢Bes, material de uso
de boa qualidade, sistemas informatizados de apoio administrativo,
recursos de comunicacdo (conectividade: telefone, internet,
videoconferéncia) e locomocao entre os Campi e prédios da Reitoria,

[l. Manutencdo de uma imagem institucional favoravel no Estado da Paraiba
e na Regidao Nordeste, de modo a beneficiar-nos frente a opinido publica,
governo e comunidade académica.

13.2. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano Anual de Contratacbes 2021, em conformidade com as
disposicées do art. 2°, da Instrucdo Normativa n.° 1, de 10 de janeiro de
2019, consignado no relatorio extraido do sistema PGC que segue em anexo aos autos
do presente processo administrativo.

14. Resultados Pretendidos

14.1. A construcdo dos espacos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servicos de ensino ofertados
pelo Campus e, nesse prisma, a construcdo de espacos de convivéncia, alimentacao e
de prética de atividades fisicas e culturais sdo um grande avanco para esse processo.

14.2. Espera-se, ainda, com esta contratagcdo no minimo os seguintes efeitos:

|. Assegurar espacos de convivéncia, alimentacdo e de pratica de atividades
fisicas e culturais e bem estar de servidores, funcionarios e Vvisitantes,
influenciando positivamente na execucao das atividades desenvolvidas no ambito
da instituicao;

Il. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servigcos utilizados por usuarios
/cidaddos externos e internos de forma a melhorar a qualidade dos servigos
oferecidos a sociedade;
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[ll. Manutenc&o de uma imagem institucional favoravel no Estado da Paraiba e na
Regido Nordeste, de modo a beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e
comunidade académica.

IV. Melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponiveis,
otimizando os custos administrativos de gerenciamento da unidade;

14.3. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Orgéao.

15. Providencias a serem Adotadas

by

15.1.Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequacgdo do
ambiente da organizacdo para que a contratacdo surta seus efeitos e com os
responsaveis por esses ajustes nos diversos setores:

15.1.1.N&o configura-se necesséria a elaboragédo de cronograma para adequacgao
de ambientes visando o inicio da prestacao dos servicos.

15.2.Considerar a necessidade de capacitagdao de servidores para atuarem na
contratacéo e fiscalizacdo dos servicos de acordo com as especificidades do objeto a
ser contratado:

15.2.1.0 objeto da presente contratacdo apresenta peculiaridades que justificam
a necessidade de capacitacdo constante de servidores, em espacial os que
lidardo com a gestéo e fiscalizacdo do contrato, adequando seus conhecimentos
as melhores praticas, propiciando o conhecimento necessério a estes para que
consigam realizar o0 mapeamento dos riscos durante a gestdo do contrato e
guando de eventuais aditivos.

15.2.2.Cumpre ressaltar que o IFPB oferece cursos de capacitagéo para fiscais e
gestores de contratos, promovidos anualmente, tanto por parte de profissional
externo a instituicdo, quanto por parte de iniciativa da Coordenacdo de
Fiscalizacdo de Contratos, e que esse aprimoramento por parte dos servidores é
imprescindivel para a melhoria do controle dos servicos.

15.3.Juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, os riscos de a
contratacdo fracassar caso 0s ajustes ndo corram a tempo:

15.3.1. Considerando todo o exposto, ndo ha risco da contratacdo falhar em
relacdo a adequacdes do ambiente do organizacao, pois tais adequacdes néo
Sa0 necessarias.
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16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. A construcdo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificagdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais geram
impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos associadas

com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos geradores.

16.2. Desta forma, para minimizar e combater tais situacfes, foram criados a nivel
nacional dispositivos legais, merecendo destaque a Lei n.° 12.305/2010 que institui a
Politica Nacional de Residuos Sélidos. As resolucdes do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, em particular a Resolucdo n.° 307/2002, que “Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil”.

16.3. Do exposto, a contratada devera obedecer a todas as normas e regulamentos
ambientais que disponham sobre o manejo e descarte dos residuos solidos oriundos
da execucao da obra.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se VIAVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

17.2. A contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

18. Responsaveis

PORTARIA n.° 50/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 12 de julho de 2021.

CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO

Membro da Equipe de Planejamento

PORTARIA n.° 50/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 12 de julho de 2021.

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO

Membro da Equipe de Planejamento
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PORTARIA n.° 50/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 12 de julho de 2021.

FLAVIANO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento
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