MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Pro-Reitoria de Administracéo e Financas

APENDICE - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO ELETRONICO (RDC) n.° 001/2023
(Processo Administrativo n.° 23381.001142.2023-57)

Diretoria de Compras, Contratos e Licitagoes
Av. Almirante Barroso, 1077, Centro, Jodo Pessoa/PB, CEP: 58.013-120
+55 (83) 3612 9161 / (83) 99940 1002 - licitacao@ifpb.edu.br



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 4/2023

Estudo Técnico Preliminar 4/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.001142.2023-57

2. Objeto

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
execucado de servicos de reforma da Sede do Polo de Inovagdo Jo&do Pessoa do
Instituto Federal de Educacdao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, identificando e
analisando os cenérios para o atendimento da demanda que consta no Documento de
Formalizacdo da Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e
econdmica das solucdes identificadas, fornecendo as informacdes necessarias para
subsidiar o respectivo processo de contratacao.

2.2.Tal estudo técnico preliminar contém as informacdes necessarias para atendimento
as disposicoes do art. 7°, da Instrucdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de
maio de 2020.

3. Referéncia Legal
3.1. Aplicam-se a contratacdo proposta, 0s seguintes marcos normativos:

3.2.1. Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da
Administragdo Publica e da outras providéncias;

3.2.2. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui 0 Regime Diferenciado
de Contratacfes Publicas - RDC, e da outras providéncias;

3.2.3. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria 0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI,

3.2.4. Instrucdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da
Administragcdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

3.2.5. Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n.° 147, de 7 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n.°155
/2016 - Institui o Estatuto Nacional da Micro empresa e da Empresa de Pequeno
Porte; altera dispositivos das Leis n.° 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
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1991, da Consolidacéo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.
©5.452, de 1° de maio de 1943, da Lei n.° 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da
Lei Complementar n.° 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis n.° 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e Lei n.° 9.841, de 5 de outubro de 1999;

3.2.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de ContratacGes Publicas - RDC, de que trata a Lei n.° 12.462, de 4
de agosto de 2011;

3.2.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

3.2.8. Decreto n.° 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as micro empresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, micro
empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratacdes publicas de bens, servicos e obras no ambito da administracédo
publica federal,

3.2.9. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

3.2.10. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacdes realizadas pela Administracdo Publica;

3.2.11. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacgao
do nepotismo no ambito da administracéo publica federal;

3.2.12. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010,
gue dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e d& outras providéncias;

3.2.13. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos 6rgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigcos Gerais - SISG;

3.2.14. Instru¢cdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronolégica de pagamento das
obrigacdes relativas ao fornecimento de bens, locacdes, realizacdo de obras e
prestacao de servicos, no ambito do Sistema de Servicos Gerais - SISG.
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4. Descricao da necessidade

4.1. A contratacdo dos servi¢cos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as

necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara a unidade do Polo de Inovacéo -
IFPB.

4.2. O Polo de Inovacédo foi criado por meio da Portaria MEC n.° 118, de 14 de
fevereiro de 2018, com o objetivo principal de atender as demandas das cadeias
produtivas ao Instituto no tocante a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacao
(PD&I) e a formacédo profissional para os setores de base tecnoldgica, tornando-se
uma importante unidade do IFPB.

4.3. Credenciado pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovacao Industrial
(EMBRAPII) - https://fembrapii.org.br/ - em 13 de dezembro, de 2017, na area de
Sistemas para Manufatura, que envolve desde logistica e engenharia de producao até
0 suporte a gestéo de processos, passando por mecanica e robotica.

4.4. A unidade exerce atividades em pesquisa aplicada a prestacdo de servigos
tecnolégicos, em consonancia com as demandas e necessidades dos setores da
economia e da sociedade, com vistas ao desenvolvimento regional e nacional, e possui
um pargue tecnoldgico que congrega laboratérios como o Assert, Agéncia NEO,
Spacefab e Smartd4i, os quais estdo equipados por diversos equipamentos
eletroeletrénicos. Diante do presente contexto, a unidade necessita, atualmente, de
reforma de suas instalacdes visando proporcionar melhores condi¢bes no atendimento
a toda a comunidade académica e administrativa. A reforma trara maior seguranca dos
usuérios que utilizam diariamente esses espacos, além disso € necessario que
disponibilizemos ambientes confortaveis para que seus servidores possam exercer
suas fungdes laborais com uma maior tranquilidade, sobretudo, ofertar um ambiente
harmonioso para a comunidade que precisa usufruir dos servicos prestados na
presente unidade.

4.5. A estrutura atual encontra-se com problemas de alvenaria, impermeabilizacéo da
coberta e reservatério, inoperancia do Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas - SPDA (Para-Raios) e ambientes insalubres, em virtude da acdo do
tempo, o que ocasiona o comprometimento do desenvolvimento de algumas atividades
académicas e administrativas, prejudicando assim, o atendimento aos usuarios. Logo,
entendemos como urgente a contratacdo dos servicos objeto da presente solicitacao,
para melhoria da qualidade dos servigos prestados a coletividade.

4.6. Sao os resultados pretendidos com a presente contratacao:

i. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servigos utilizados por usuarios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servicos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servicos e
equipamentos de forma ininterrupta;

lii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;
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iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retengéo e evasao no
ambito da Instituicao;
v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integracdo da comunidade;

4.7. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tal contratacdo esta plenamente alinhada aos itens:

108 -

Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-

extensdo e gestdo que assegurem padrdes minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratérios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e
gabinetes docentes;

P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participacdo da
comunidade e das Instancias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as politicas de
ensino-pesquisa-extensdo e gestdo para garantir condi¢cdes institucionais de
continuidade das acoes.

4.8. E possivel observar, ainda, que a contratacio dos servicos objeto do presente
solicitacdo esté alinhada com os objetivos e metas estratégicas do IFPB, a seguir:

4.8.1. Objetivos Estratégicos:

FO7 Crescer a eficiéncia na alocacdo e execucdo do gasto publico com
énfase no controle do abandono e evasédo escolar que impliguem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de alcance social do IFPB e aplicagao
do dinheiro publico.

S01 Elevar o market-share considerando o total de estudantes de escola
publica na 22 etapa da educacao basica, a taxa liquida da populagdo de 15
a 17 anos, a taxa liquida da populacdo de 18 a 24 anos e pessoas acima de
18 anos apenas com fundamental.

S02 Elevar a efetividade de alcance da expansao da oferta em relacdo aos
egressos do 9° ano do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio na
rede publica do Estado da Paraiba.

4.8.2. Metas Estratégicas:

MO04 Manter pelo menos 15% dos nossos estudantes em processo de
verticalizacdo do ensino;

MO8 Alcancar uma taxa de permanéncia e éxito de nossos estudantes
acima de 70% até 2020 e maior ou igual a 85% até 2025.

4.10. Concluimos, por fim, que é extremamente necessario assegurar ao publico
interno condi¢cOes para a melhor execucao e aproveitamento dos servicos de ensino,
pesquisa e extensdo ofertados pela unidade e, nesse prisma, 0S servicos aqui
pleiteados sdo um grande avango para esse processo.
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5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pr6 Reitoria de Administragdo e Finangas JOSE ALBINO NUNES
Direcéo Geral - Polo de Inovacéo Jodo Pessoa ERICK AUGUSTO GOMES DE MELO

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao
6.1.S80 requisitos essenciais a prestacdo dos servicos objeto da presente contratacéo:

6.1.1. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Codigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como os
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

6.1.2. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsavel
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacao da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.1.2.1.Eventual alteragdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situagcdo em que a empresa contratada
devera comprovar 0 novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentacdo comprobatoria.

6.1.3.Para a execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar
profissionais com formacao, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupacgoes — CBO.

6.1.4.Sa0 requisitos de qualificacao técnica:

6.1.4.1. Comprovagcao de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com 0 objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatorio, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

6.1.4.2. Possuir registro ou inscricdo junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

6.1.10. Da justificativa acerca da natureza continuada do servigo:
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6.1.10.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si sO, N0 se mostra como critério apto para ser caracterizado como um
servico de natureza continua.

6.1.10.2. O objeto se enquadra como servico de engenharia e arquitetura, ja
gue é necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos,
envolvendo a participagéo de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, O servico possui natureza nao-
continuada, estando a presente contratacao classificada com “de escopo”.

6.1.11. Critérios e praticas de sustentabilidade:

6.1.11.1. O objetivo é a efetiva aplicacdo de boas praticas sustentaveis nas
licitagbes promovidas pela Administracdo Publica, em atendimento ao art.
170, da Constituicdo Federal; ao art. 3°, da Lei n.° 8.666/93 alterado pela
Lei n.° 12.349 de 2010, a Lei n.° 12.187/2009 e o art. 6° da Instrucao
Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG, além do Decreto n.° 7.746/2012:

6.1.11.1.1. Constituicdo Federal/1988:

[...]

Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagédo
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por m
assegurar a todos existéncia digna, conforme os
ditames da justica social, observados o0s seguintes
principios:

[.]

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e servicos e de seus processos de
elaboracdo e prestacao; (Redacédo dada pela Emenda
Constitucional n.° 42, de 19.12.2003)

6.1.11.1.2. Lei n.° 8.666/93:
[.]

Art. 3° A licitacdo destina-se a garantir a observancia
do principio constitucional da isonomia, a selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracdo e a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e
sera processada e julgada em estrita conformidade
com o0s principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculagdo ao instrumento convocatério, do julgamento
objetivo e dos que Ihes séo correlatos. (Redacdo dada
pela Lei n.° 12.349, de 2010).
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6.1.11.1.3. Lei n.® 12.187/2009:

[...]

Art. 6° Sao instrumentos da Politica Nacional sobre
Mudanca do Clima:
[...]

XIl - as medidas existentes, ou a serem criadas, que
estimulem o desenvolvimento de processos e
tecnologias, que contribuam para a reducdo de
emissfes e remocdes de gases de efeito estufa, bem
como para a adaptacdo, dentre as quais o
estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitagbes e concorréncias publicas, compreendidas ai
as parcerias publico- privadas e a autorizagao,
permissdo, outorga e concessao para exploracdo de
servicos publicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia,
agua e outros recursos naturais e reducdo da emisséo
de gases de efeito estufa e de residuos.

6.1.11.1.4. Instrugdo Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG:

Art. 6° Os editais para a contratacdo de servicos
deverao prever que as empresas contratadas adotarédo
as seguintes praticas de sustentabilidade na execuc¢éo
dos servigos, quando couber:

a) Use produtos de limpeza e conservacdo de
superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificacbes e especificacbes determinadas pela
ANVISA;

b) Adote medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada, conforme instituido no Decreto n.° 48.138, de
8 de outubro de 2003;

c) Observe a Resolucdo CONAMA n.° 20, de 7 de
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

d) Forneca aos empregados o0s equipamentos de
seguranga que Sse zerem necessarios, para a
execucao de servicos;

e) Realize um programa interno de treinamento de
seus empregados, nos trés primeiros meses de
execucao contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de
producdo de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

f) Realize a separacdo dos residuos reciclaveis
descartados pelos oOrgdos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as
associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
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seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos
termos da IN/MARE n.° 6, de 3 de novembro de 1995
e do Decreto n.° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

g) Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sdlidos; e

h) Preveja a destinacdo ambiental adequada das
pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolucdo CONAMA n.° 257, de 30 de
junho de 1999.

Paragrafo unico. O disposto neste artigo ndo impede
gue os 6rgaos ou entidades contratantes estabelecam,
nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de
outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde
gue justificadamente.

6.1.11.1.5. Decreto n.° 7.746, de 5 de junho de 2012:

[...]

Art. 4° Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

| - Menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e 4gua;

Il - Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local,

Il - Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais
como agua e energia;

IV - Maior geracdo de empregos, preferencialmente
com mao de obra local;

V - Maior vida util e menor custo de manutencao do
bem e da obra;

VI - Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre
recursos naturais; e

VIl - Origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

6.1.12. Duracéo inicial do contrato de prestacéo de servigcos

6.1.12.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 7 (sete) meses, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.1.12.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

6.1.12.2. O prazo de execucdo do objeto € de 4 (quatro) meses cujas
etapas observardo o cronograma a ser fixado no Projeto Basico.

6.1.12.3. Os prazos de execucao e de vigéncia do contrato poderdo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, 8§ 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequacao
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do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo
administrativo.

6.1.12.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracédo de termo
aditivo.

6.1.12.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, 8§ 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

6.1.12.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a
prorrogacdo do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacéao.

6.1.13. Quanto a necessidade da contratada promover a transicao contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

6.1.13.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacdes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licoes
aprendidas, tempo de resposta e resolucdo do problema.

6.1.13.2. Os projeto ou solucdo desenvolvida, exclusivamente para a
obra podera ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto local.

6.1.13.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucao
exige a contratacdo de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para
execucdo dos servicos de reforma / readequacdo de empreendimento de pequeno
porte, levando em consideragdo todos 0s requisitos exigidos por normas para uma
obra segura, econdmica e eficaz.

7.2. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagcdes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Nao se observou maiores variagcdes quanto a execucdo dos servicos no
gue se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variagao se
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da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade
normativa.

7.3. Os requisitos necessarios ao atendimento da solugdo exigem a contratacdo de
empresa especializada do ramo, 0 que se mostra perfeitamente possivel haja vista o
guantitativo de empresas cadastradas no SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — Comprasnet, na linha de fornecimento “Obras Civis
Publicas ( Construcao ) "no qual a consulta retornou mais de 100 registros, apenas no
Estado da Paraiba. (Disponivel em: https://iwww3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas
/selecionarLinhaFornecimento.jsf«. AC€SS0O em: 15 de margo. 2022).

7.4. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao
fornecimento dos servigos a serem contratados, conforme os requisitos estabelecidos
neste documento.

8. Descricao da solucao como um todo

8.1. A descricéo da solucdo, como um todo, abrange a prestacéo dos servicos comuns
de engenharia para a execucdo de servicos reforma da Sede do Polo de Inovacao
Jodo Pessoa do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba -
IFPB, em consonancia com as condi¢des discriminadas abaixo:

8.1.1. Da execucéo dos servi¢cos de reforma da Sede:

8.1.1.1. Uma vez efetivada a contratacao, a licitante vencedora do certame,
como Contratada, devera atender as obrigacfes técnicas dispostas a seguir:

8.1.1.1.1. Executar a obra, objeto do presente estudo técnico
preliminar no local determinado pelo IFPB, bem como cumprir
fielmente o Contrato de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja
entregue em perfeitas condi¢cdes de uso e funcionamento;

8.1.1.1.2. Dar integral cumprimento as disposicOes estabelecidas
no caderno de Especificacdes, a Planilha Orcamentaria com formacao
de precos, ao Cronograma Fisico-Financeiro, as respectivas Plantas
do Projeto da obra e seus Memoriais Descritivos, e aos demais
anexos;

8.1.1.1.3. Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os
elementos constantes deste dos Projetos, Memoriais e Planilhas, de
modo a verificar todas as condi¢bes, medidas, quantidades e técnicas
necessarias ao desenvolvimento dos servicos, para a perfeita
compreensdo e execucdo da obra, dirimindo duvidas junto a
Fiscalizacéo do IFPB,;

8.1.1.1.4. Observar, na execucao das obras e dos servicos, as Leis,
os Regulamentos, as Posturas, inclusive de Seguranca e Medicina do
Trabalho, de Seguranca Publica e de Protecdo ao Meio Ambiente,
bem como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
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(ABNT), das concessionarias de energia, agua e telefonia, além das
consagradas pelo uso;

8.1.1.1.5. Esclarecer junto a Fiscalizacdo do IFPB quaisquer duvidas
nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos servicos.
Nestas condi¢cbes, eventuais omissfes e discrepancias dos
documentos técnicos ndo justificardo a ndo execucdo ou nao
fornecimento de material e ou servico dentro de um bom padrédo de
qualidade;

8.1.1.1.6. Responsabilizar-se e pela constru¢cdo, operacao,
manutencao e seguranca do canteiro de obras, vigilancia, organizagao
e manutencdo do esquema de prevencdo de incéndio, bem como
esclarecer junto a Fiscalizacdo do IFPB quaisquer davidas nesse
sentido, que possam causar descontinuidade dos servigos. Nestas
condigBes, eventuais omissbes e discrepancias dos documentos
técnicos nado justificardo a ndo execucdo ou nao fornecimento de
material e ou servigo dentro de um bom padrao de qualidade;

8.1.1.1.7. Utilizar, na execucdo da obra, equipamentos, instalacdes,
ferramentas, mao-de-obra e materiais novos e de qualidade
comprovada,

8.1.1.1.8. Prever a execucao de todos os servicos, bem como o
fornecimento de todos os materiais necessarios para a sua perfeita
execucao;

8.1.1.1.9. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados
na obra como de qualidade comprovada, novos e sem defeitos,
devendo obedecer as normas e especificacdes prescritas has normas
da ABNT e do INMETRO, as condi¢fes e especificagcdes do Projeto e
do Memorial Descritivo, regulamentos das concessionarias,
recomendacdes, prescricbes normativas dos fabricantes e
fornecedores de produtos, materiais e/ou servigos;

8.1.1.1.10. Submeter a Fiscalizacdo do IFPB consulta sobre quaisquer
alteracdes da especificacdo normativa e/ou do fabricante, produto ou
marca especificada por parte da Contratada, s6 podendo ser proposta
por motivos relevantes de forca maior, e serdo admitidas apds a
apresentacdo das eventuais alternativas pela Contratada. A indicagéo
da marca dos materiais, produtos e equipamentos tém a finalidade
Unica de garantir a qualidade, acabamento e especificacdo, podendo
ser usados produtos de outras marcas, desde que estes obedecam,
no minimo, aos padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela
Comisséo de Fiscalizacéo do IFPB.
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8.1.1.1.11. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo
acabamento dos servicos contratados, obrigando-se a prestar
assisténcia técnica e administrativa necesséaria para assegurar
andamento conveniente dos trabalhos;

8.1.2. As descricbes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais a¢gdes que forem
indispensaveis para a execucdo satisfatéria do contrato, considerando-se a
Contratada como altamente especializada nos servicos em questao.

8.1.3. A Contratada devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucdo dos servigcos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

8.1.4. Os servicos deverao ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatério, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

8.1.5. O projeto executivo, conforme o caso, seré realizado concomitantemente
com a execugdo dos servigcos - art. 7°, 81°, Lei n.° 8.666/93 - e a cargo da
Contratada.

8.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remunerag&o aos servigos
descritos no instrumento convocatorio e seus anexos. Todos o0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

8.3. Os servicos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrées de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas, boa préatica do mercado e legislacdo vigente sobre
seguranca do trabalho;

8.4. A empresa assumird integral responsabilidade pela boa execugédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucao, Instrucdes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo desses trabalhos.

8.5. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricdes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1. A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados foi aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para a execucdo de servicos de
reforma da Sede do Polo de Inovacédo Jodo Pessoa do Instituto Federal de Educacéo,
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Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, baseando-se ainda na medicdo das areas
existentes onde serdo realizados os servi¢os, considerando também o0s recursos
financeiros disponiveis.

9.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado para atender ao
escopo da presente contratagdo, considerando a area total a ser construida que
importa em:

DESCRICAO DA ATIVIDADE Servicos de Reforma da Sede Polo de Inovagédo Jodo Pessoa

Av. Pres. Getulio Vargas, 277 - Centro

IDENTIFICAGAC DA AREA Joéo Pessoa - PB, CEP: 58.013-240

AREA DE CONSTRUCAO 951,20 m?

9.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos projetos técnicos e relatérios da
unidade técnica de engenharia, dos quais compulsdo os autos do presente processo
administrativo.

10. Estimativa do Valor da Contratacao

10.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-4o pelo regime de
empreitada por prego unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.

10.2. A estimava de pregos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgcamentos da
Unido, e da outras providéncias. Os documentos e memorias de calculo para a
estimativa de precos ou precos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar. Os custos unitarios dos servigos necessarios sdo obtidos
a partir do somatério dos custos unitarios dos insumos e dos servicos utilizando-se as
tabelas oficiais de referéncia. Estes catalogos discriminam todas as parcelas
integrantes dos servicos, incluindo insumos e composi¢cdes auxiliares, permitindo
o cOmputo de maneira inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais
e a mao de obra.

10.3. O custo total dos servicos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou
sobre plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo
admissivel a conversédo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de
célculo empregado. O preco final do servico a ser contratado € o somatorio dos
custos totais dos servi¢os necessarios, aplicando-se o BDI.

10.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da planilha or¢camentaria
elaborada a partir das composicbes do Sistema Nacional de Pregcos da Caixa
Econdmica Federal - SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de precos oficiais
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do Governo do Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SEINFRA
- Ceard, respectivamente, correspondentes ao(s) més(eses) de agosto de 2022 a
marco de 2023, bem como demais fontes oficiais de coleta de pregos.

10.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacao baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoragcéo de todos os insumos
gue serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e, posteriormente, na
multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos, que incorporam as
despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa, resultando no preco de
execucao dos servicos.

10.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de
uma determinada equipe de trabalho varia em funcdo da capacitacdo e
do conhecimento de cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada.
Os valores aqui considerados tratam-se de parametros médios estimados,
baseados no escopo dos trabalhos que serdo executados, produtos que serao
entregues e NOS prazos para execugao.

10.7. O custo estimado da contratacdo € de R$ 671.109,90 (seiscentos e setenta e
um mil, cento e nove reais e noventa centavos).

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Em regra, conforme § 1°, do art. 23, da Lei n°. 8.666/93, os servi¢cos deverao ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da

economia de escala.

11.2. Todavia, 0 objeto a ser licitado forma um conjunto unitario, resguardada as suas
especificidades. Ademais é pratica comum nesse setor de prestacdo de servico, as
atividades serem executadas por uma Unica empresa contratada, pois 0S Servigos e
materiais demandados estdo intrinsecamente ligados e o0 desmembramento
destes servicos e materiais em grupos diferentes poderia trazer grande dificuldade na
prestacéo dos servi¢os por parte de diferentes empresas contratadas, causando assim
a dessincronizagao na execugao.

11.3. Trata-se de execucdo de obra, ndo sendo, portanto, recomendavel o
parcelamento da solugdo além do requerido pela pertinéncia dos servigos, evitando
assim gue possiveis futuras responsabilizacdes ndo tenham mais de um destinatario, o
gue, além da polémica entre as contratadas, ocasionaria evidentes prejuizos a
Contratante, que se veria envolvida em intermindveis discussGes para que 0sS

problemas se solucionassem.

11.4. A obra em tela também ndo pode ser tratada como um objeto passivel de
parcelamento, haja vista que cada uma de suas etapas e servicos se interrelacionam
de maneira dependente uns dos outros. Ainda, o parcelamento € técnica e
economicamente inviavel, pois poderia acarretar uma perda de qualidade, e de
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economia de escala. Contudo, o orcamento foi elaborado de maneira discriminada por
edificacdo no intuito de possibilitar o ajuste de eventuais alteracdes.

11.5. Neste caso, a contratacdo sera Unica e indivisivel, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e solucbes, mormente em termos de facilitar a
verificagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o
controle sobre a execucédo do objeto licitado e, em termos econdmicos favorece a
reducao dos precos sob a Gtica da ampliacdo da competitividade.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de demais contratacdes correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensdo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razdo pela qual este item
nao sera considerado no planejamento.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. A contratacdo, objeto do presente estudo técnico preliminar, esta alinhada com
0s programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas do IFPB, constantes
no Planejamento Estratégico Decenal do IFPB - PLANEDE 2025, consignados nos
pontos a seguir:

13.1.1. Fatores Criticos de Sucesso

I08 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino,
pesquisa, extensdo e gestdo que assegurem padrées minimos e a melhoria
progressiva da estrutura de laboratérios, equipamentos, setores, salas de
aula, bibliotecas e gabinetes docentes;

P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participacdo da
comunidade e das Instancias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as politicas
de ensino-pesquisa-extensdo e gestdao para garantir condicdes
institucionais de continuidade das acoes.

13.1.2. Objetivos Estratégicos:

FO7 Crescer a eficiéncia na alocacdo e execucdo do gasto publico com
énfase no controle do abandono e evasao escolar que impliqguem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de alcance social do IFPB e aplicacéao
do dinheiro publico.

S01 Elevar o market-share considerando o total de estudantes de escola
publica na 22 etapa da educacao basica, a taxa liquida da populacéo de 15
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a 17 anos, a taxa liquida da populacao de 18 a 24 anos e pessoas acima de
18 anos apenas com fundamental.
S02 Elevar a efetividade de alcance da expansao da oferta em relagcdo aos
egressos do 9° ano do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio na
rede publica do Estado da Paraiba.

13.1.3. Metas Estratégicas:

MO4 Manter pelo menos 15% dos nossos estudantes em processo de
verticalizagdo do ensino;

M08 Alcancar uma taxa de permanéncia e éxito de nossos estudantes
acima de 70% até 2020 e maior ou igual a 85% até 2025.

13.2. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano Anual de Contratacbes 2023, em conformidade com as
disposicdes do art. 6°, do Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, consignado no
relatério extraido do sistema PGC que segue em anexo aos autos do presente
processo administrativo.

14. Resultados Pretendidos

14.1. A execucdo dos servigcos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade, com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cOes para a melhor execugao e aproveitamento dos servigcos de ensino, pesquisa
e extenséao ofertados pela unidade.

14.2. Espera-se, ainda, com esta contratagcdo no minimo os seguintes efeitos:

i. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servicos utilizados por usuarios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar a qualidade de produtos ou
servicos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servicos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retencdo e evaséo no
ambito da Instituicao;

iv. Proporcionar experiéncias destinadas a producdo e uso da informacéo
voltada ao conhecimento, & compreensao, imaginacao e a diversao;

v. Apoiar a comunidade estudantil no processo de aprendizado e na pratica de
habilidades para avaliar e usar a informacéo, em suas variadas formas, suportes
OouU meios;

vi. Dar aos discentes e a comunidade acesso a diferentes ideias, experiéncias e
opinides, seja a nivel local, regional, nacional ou global;

vii. Desenvolver habilidades socioemocionais através da organizacdo de
atividades que incentivem a conscientizag&o cultural e social.
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14.3. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por esta
autarquia.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1.Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequacao do
ambiente da organizacdo para que a contratagdo surta seus efeitos e com os
responsaveis por esses ajustes nos diversos setores:

15.1.1.N&o configura-se necessaria a elaboragédo de cronograma para adequagao
de ambientes visando o inicio da prestacdo dos servicos.

15.2.Considerar a necessidade de capacitacdo de servidores para atuarem na
contratacéo e fiscalizacdo dos servigos de acordo com as especificidades do objeto a
ser contratado:

15.2.1.0 objeto da presente contratacdo apresenta peculiaridades que justificam
a necessidade de capacitacdo constante de servidores, em espacial os que
lidardo com a gestéo e fiscalizacdo do contrato, adequando seus conhecimentos
as melhores préticas, propiciando o conhecimento necessario a estes para que
consigam realizar o mapeamento dos riscos durante a gestdo do contrato e
guando de eventuais aditivos.

15.2.2.Cumpre ressaltar que o IFPB oferece cursos de capacitagéo para fiscais e
gestores de contratos, promovidos anualmente, tanto por parte de profissional
externo a instituicdo, quanto por parte de iniciativa da Coordenacdo de
Fiscalizacdo de Contratos, e que esse aprimoramento por parte dos servidores é

imprescindivel para a melhoria do controle dos servicos.

15.3.Juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, 0s riscos de a
contratacao fracassar caso 0s ajustes ndo corram a tempo:

15.3.1. Considerando todo o exposto, ndo ha risco da contratacdo falhar em
relacdo a adequacdes do ambiente do organizacao, pois tais adequagdes néo
S80 necessarias.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. A construcdo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificagdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais geram
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impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos associadas
com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos geradores.

16.2. Desta forma, para minimizar e combater tais situacdes, foram criados a nivel
nacional dispositivos legais, merecendo destaque a Lei n.° 12.305/2010 que institui a
Politica Nacional de Residuos Sélidos. As resolucdes do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, em particular a Resolucdo n.° 307/2002, que “Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil”.

16.3. Do exposto, a contratada devera obedecer a todas as normas e regulamentos
ambientais que disponham sobre o manejo e descarte dos residuos sélidos oriundos
da execucdao da obra.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se em termos de disponibilidade de mercado, VIAVEL consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratagao.

17.2. A contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n.° 23/2023 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 9 de marco de 2023.

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO

Membro da comissdo de contratagdo

MARIA CLEIDENEDIA MORAIS OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratagdo

18 de 18


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

	Estudo Técnico Preliminar 4/2023
	1. Informações Básicas
	2. Objeto
	3. Referência Legal
	4. Descrição da necessidade
	5. Área requisitante
	6. Descrição dos Requisitos da Contratação
	7. Levantamento de Mercado
	8. Descrição da solução como um todo
	9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	10. Estimativa do Valor da Contratação
	11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	14. Resultados Pretendidos
	15. Providências a serem Adotadas
	16. Possíveis Impactos Ambientais
	17. Declaração de Viabilidade
	17.1. Justificativa da Viabilidade

	18. Responsáveis


