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Estudo Teécnico Preliminar 37/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.004710.2024-52

2. Descricao da necessidade

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de solucdo, mensurando os riscos, determinando as
estratégias, fornecendo subsidios para a elaboragdo do Termo de Referéncia e, bem
como, definir um plano de sustentacéo para a solugcdo demandada.

2.2. O estudo, aqui apresentado, recai sobre a realizacdo de contratacdo, com o intuito
de proceder com a execuc¢ao de servigos de manutencéo e ou reforma das instalagbes
prediais da unidade do Campus Monteiro - IFPB, para fins de atendimento as
necessidades institucionais, identificando e analisando os cenarios para o atendimento
da demanda que consta no Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD, bem
como demonstrar a viabilidade técnica e econémica das solucdes identificadas,
fornecendo as informacdes necesséarias para subsidiar o respectivo processo de
contratacao.

2.3. O Instituto Federal da Paraiba (IFPB), como instituicdo de ensino publico e
gratuito, oferece formacdo de qualidade por meio de cursos técnicos de nivel médio,
superiores, especializacdes e cursos de curta duracdo. A atuacao do IFPB visa integrar
ensino, pesquisa, extensdo, inovacao, trabalho e préaticas sociais. Para a execucgao
eficiente de suas atividades académicas e administrativas, é imprescindivel dotar a
instituicdo de infraestrutura adequada, que proporcione condicbes favoraveis a
formacédo dos discentes e fortaleca as relagfes institucionais com a comunidade
externa.

2.4. A necessidade de contratacdo, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, tem
por objetivo a manutencdo e ou reforma das instalacdes prediais da unidade do
Campus Monteiro - IFPB. Tal contratacdo visa assegurar a preservacao da
infraestrutura existente, além de garantir a adequacdo do espaco fisico as demandas
académicas e administrativas, em consonancia com 0s objetivos institucionais de
promover ensino de exceléncia e facilitar o atendimento as necessidades da
comunidade académica e local.

2.5. A referida contratacdo justifica-se pela caréncia de manutencdo adequada das
instalacdes prediais, 0 que compromete diretamente o pleno desenvolvimento das
atividades institucionais e académicas, bem como a seguranc¢a dos usuarios. A falta de
intervencdes preventivas e corretivas nos edificios do campus limita a capacidade da
instituicdo de oferecer condi¢des adequadas para 0 ensino, pesquisa e extensdo, além
de dificultar a implementacéo de atividades de integracdo com a comunidade.
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2.6. A auséncia de uma infraestrutura predial em boas condicbes compromete a
realizacdo de eventos institucionais, académicos e comunitarios, o que afeta
negativamente a missédo do IFPB de proporcionar uma formacao integral, que envolva,
alem da exceléncia académica, a promocdo de atividades culturais, sociais e
desportivas. A falta de manutencdo adequada também pode acarretar a interrupcao
das atividades educacionais, prejudicando o cumprimento dos objetivos institucionais
de qualidade e continuidade na prestacao de servicos publicos.

2.7. A caréncia de reformas e manutencdes prediais adequadas cria uma lacuna
guanto a infraestrutura necessaria para a plena realizacdo das atividades académicas
e administrativas da instituicdo. Esse cenario afeta diretamente o desempenho do IFPB
no cumprimento de sua misséo, prejudicando tanto a formagao académica quanto a
promocdo de atividades que envolvam a comunidade externa, impactando
negativamente a interacao entre o campus e a sociedade.

2.8. A execucdo dos servicos de manutencdo e ou reforma proporcionard a
comunidade académica um ambiente mais seguro e adequado para o desenvolvimento
das atividades institucionais. Destacam-se 0s seguintes objetivos com a execug¢ao dos
referidos servigos:

2.8.1. Melhoria da Infraestrutura Fisica: Garantir um espaco apropriado para as
atividades académicas e administrativas, preservando a seguranga e o bem-estar
dos usuarios.

2.8.2. Prevencéo de Deterioragdes Futuras: Evitar o agravamento das condi¢des
estruturais dos edificios, prolongando a vida util das instalacées e minimizando a
necessidade de intervencbes emergenciais.

2.8.3. Promocao de Atividades Académicas e Comunitarias: Assegurar que 0
campus possa continuar a oferecer eventos e atividades que promovam a
interacdo entre a instituicdo e a comunidade externa, fortalecendo a imagem do
IFPB como referéncia educacional e social.

2.8.4. Valorizacdo do Campus Monteiro: A manutencéo e reforma das instalacdes
reforgam a imagem do campus como um espago de exceléncia educacional, com
infraestrutura que atenda as demandas contemporaneas de ensino, pesquisa e
extenséo.

2.9. Diante do exposto, a contratacdo dos servigcos de manutencdo e ou reforma das
instalacdes prediais do Campus Monteiro - IFPB é essencial para assegurar a
continuidade das atividades académicas e administrativas, promovendo a seguranca, 0O
bem-estar e o0 atendimento eficaz as necessidades institucionais. Essa medida visa
otimizar a infraestrutura existente, garantir a sustentabilidade dos recursos e consolidar
0 campus como um polo de referéncia em educagao, pesquisa e interagdo com a
comunidade.

2.10. Tal estudo técnico preliminar contém as informa¢des necessarias para
atendimento as disposi¢des do art. 8°, Instrugcdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 58, de
8 de agosto de 2022.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria Geral - Campus Monteiro ABIMAEL DE OLIVEIRA SILVA
Pré6-Reitoria de Administracdo e Finangas JOSE ALBINO NUNES

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
4.1. S&o requisitos essenciais a prestacao dos servi¢os objeto da presente contratacao:

4.1.1. A prestacao dos servi¢cos devera ser executada por empresa especializada,
legalmente habilitada e regularizada junto aos 6rgdos competentes, em estrita
conformidade com a legislagdo vigente e com observancia dos padrbes de
sustentabilidade delineados no presente instrumento contratual e nos demais
documentos correlatos.

4.1.2. Os servicos a serem prestados deverdo atender, de forma diligente e com
gualidade técnica, as exigéncias contratuais e normativas, incluindo as normas
técnicas da ABNT, a legislagdo de acessibilidade, o Cddigo de Obras do
municipio onde se dara a execucao, as regulamentacdes expedidas pelo Corpo
de Bombeiros, bem como as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho.

4.1.3. A execucado dos servicos devera observar rigorosamente as técnicas e
procedimentos adequados, em conformidade com as normas técnicas em vigor,
de modo a garantir a qualidade e a seguranca dos servi¢cos contratadas.

4.1.4. A CONTRATADA devera, por sua conta e risco, corrigir, reparar ou
substituir qualquer parte do objeto contratual que apresente defeitos ou
inconformidades, desde que tais vicios sejam atribuiveis a sua responsabilidade
durante a vigéncia do contrato.

4.1.5. A CONTRATADA deverd dispor de equipe técnica devidamente
gualificada, com profissionais habilitados e registrados em seus respectivos
conselhos de classe, como CREA ou CAU, incluindo engenheiros e arquitetos,
guando aplicavel, além de mao de obra capacitada para a operacdo de
equipamentos e execucdo de servigos especializados.

4.1.6. A CONTRATADA devera designar um Responsavel Técnico (RT)
habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
outro 6rgdo competente, que acompanhard a execucado integral do projeto,
servindo como interlocutor oficial junto ao CONTRATANTE e zelando pelo
cumprimento das normas técnicas, cronograma e especificacfes contratuais.

4.1.7. A CONTRATADA devera assegurar a conclusdo dos servicos dentro dos
prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da qualidade
e conformidade com as especificacdes técnicas. Atrasos injustificados ou
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descumprimento de padrdes de qualidade ensejardo a aplicacédo das penalidades
previstas contratualmente.

4.1.8. A CONTRATADA devera elaborar e implementar um plano de seguranca
do trabalho especifico para a execucdo dos servigos, contemplando medidas
preventivas contra acidentes e riscos ocupacionais, conforme as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com uso obrigatorio de
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) pelos operarios.

4.1.9. A CONTRATADA devera instituir um sistema de controle de qualidade, a
fim de verificar a conformidade dos materiais e dos servicos executados com as
especificacfes contratuais e normativas aplicaveis, realizando ensaios, testes e
inspecdes quando necessario, cuja documentacdo devera ser disponibilizada ao
CONTRATANTE.

4.1.10. A CONTRATADA devera adotar praticas de gestdo ambiental durante
todas as fases da execucao dos servigos, com vistas a minimizacao de impactos
ambientais, especialmente no que se refere a gestdo de residuos, controle de
emissdes atmosféricas e uso racional de recursos naturais, conforme as
diretrizes de sustentabilidade estabelecidas pelo CONTRATANTE.

4.1.11. Apés a conclusdo dos servigcos, a CONTRATADA devera fornecer um
plano de manutengao preventiva e corretiva para garantir o pleno funcionamento
das instala¢cbes e equipamentos durante o periodo de garantia contratual.

4.1.12. A CONTRATADA devera apresentar, ao término dos servi¢os, toda a
documentacdo "as-built", contemplando os projetos atualizados e executados,
incluindo plantas, cortes, esquemas de instalacdes elétricas, hidraulicas e demais
sistemas, bem como os manuais de operacédo e manutencéo das instalacdes.

4.1.13. A CONTRATADA devera manter apodlices de seguros que cubram
eventuais danos materiais e pessoais decorrentes da execucdo dos servicos,
eximindo o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades por tais ocorréncias.

4.1.14. A CONTRATADA devera fornecer treinamento técnico a equipe
designada pelo CONTRATANTE, capacitando-a para a operagao e manutengao
das instalacdes, a fim de garantir a preservacao da infraestrutura e a otimizagao
da vida util dos equipamentos.

4.1.15. Todos os materiais e processos utilizados deveréo estar em conformidade
com as normas ambientais vigentes, como a Politica Nacional de Residuos
Solidos (Lei n° 12.305/2010) e resolucbes do CONAMA, assegurando a correta
destinacdo de residuos e a reutilizacdo de materiais quando aplicavel.

4.1.16. A CONTRATADA devera apresentar um plano de mitigacdo de impacto
gue descreva as medidas a serem adotadas para minimizar transtornos a
comunidade e ao meio ambiente, especialmente no que se refere a poeira, ruido
e trdfego de veiculos pesados, além da protecdo de areas verdes e recursos

hidricos préximos ao local da execucédo dos servicos.
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4.1.17. A CONTRATADA devera garantir que todos 0s espagos e acessos sejam
plenamente acessiveis a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, em
conformidade com a NBR 9050, com a inclusdo de rampas, sinalizacdo tatil e
instalacbes adaptadas.

4.1.18. A CONTRATADA devera apresentar relatérios periddicos de execucao
fisica e financeira, conforme o cronograma estabelecido, com detalhamento do
progresso dos servicos, materiais utilizados, desvios de planejamento e acdes
corretivas, para acompanhamento e fiscalizacao pelo CONTRATANTE.

4.1.19. A CONTRATADA devera apresentar um plano de contingéncia para
imprevistos que possam ocorrer durante a execuc¢ao dos servi¢os, assegurando a
continuidade das atividades, sem comprometer 0s prazos e a qualidade
estabelecida.

4.1.20. A CONTRATADA néo podera subcontratar a execu¢do dos servicos,
salvo mediante prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE.

4.1.21. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo dos
servigos, independentemente da fiscalizacao realizada pelo CONTRATANTE.

4.1.22. A CONTRATADA devera manter sigilo sobre todas as informacdes e
documentos a que tiver acesso em decorréncia da execugao dos servi¢os, sendo
vedada sua divulgacdo sem autorizacdo do CONTRATANTE.

4.1.23. A CONTRATADA assumira todas as responsabilidades por eventuais
demandas civeis e penais relacionadas a execu¢cao dos servigos.

4.1.24. E vedado & CONTRATADA divulgar informacées ou realizar publicidade
sobre os servigos prestados, sem autorizagao expressa do CONTRATANTE.

4.1.25. A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas relacionadas a
execucao do contrato, incluindo tributos, encargos trabalhistas e previdenciérios,
licengas e alvaras, além do recolhimento do ISSQN ao municipio.

4.1.26. A CONTRATADA devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, as
condicBes de habilitagdo exigidas no processo licitatério, sem alteragdo sem
prévia comunicacdo ao CONTRATANTE.

4.1.27. Serao considerados diferenciais as praticas de responsabilidade social,
como a contratacdo de mao de obra local e o cumprimento rigoroso das normas
de seguranca e sustentabilidade.

4.1.28. Da Justificativa Acerca da Natureza Comum do Objeto;

4.1.28.1. Nos termos da Lei n.° 14.133/2021, os servicos sao considerados
comuns quando seus padroes de desempenho e qualidade podem ser
descritos de forma objetiva, com especificacbes usuais no mercado. O
objeto em questdo atende plenamente a esta definicdo por meio dos
seguintes pontos:
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a. Especificacdes técnicas usuais e padronizadas: Os servicos de
manutencdo e/ou reforma das instalacfes prediais seguem normas
técnicas amplamente difundidas, como as da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), bem como padrdes para sistemas de
iluminacao, hidraulicos e estruturais. Tais especificacfes permitem a
descrigcao clara e objetiva no edital de licitacao.

b. Procedimentos rotineiros e de mercado: O setor da construgéo civil
esta familiarizado com as praticas e rotinas necessarias a execucao
dos servicos, sendo essa uma contratacdo de pequeno a médio porte.
A capacidade técnica das empresas especializadas é suficiente para
garantir o atendimento aos requisitos estabelecidos.

c. Critérios de desempenho e qualidade definidos: Os parametros de
gualidade exigidos podem ser claramente estabelecidos no edital,
com base em normas técnicas. Esses critérios sdo mensuraveis e
verificaveis, possibilitando a fiscalizacdo eficiente do cumprimento
contratual.

d. Praticas e tecnologias acessiveis: As tecnologias envolvidas na
execucao dos servicos sdo amplamente disponiveis no mercado, sem
demandar inovagdes tecnologicas ou solu¢des ndo convencionais.

e. Ampla concorréncia e competitividade: A natureza comum do objeto
viabiliza a participacdo de um numero expressivo de empresas
capacitadas, promovendo a competitividade e assegurando que a
Administracdo alcance a proposta mais vantajosa, conforme o0s
principios da eficiéncia e economicidade previstos na Lei n.° 14.133
/2021.

4.1.28.2. Com base nesses fundamentos, conclui-se que o0 objeto da
presente contratacdo apresenta todas as caracteristicas de um servigo
comum, permitindo que as especificacfes técnicas sejam definidas com
clareza no edital, de forma a assegurar um processo licitatério competitivo e
eficiente, conforme a legislagéo vigente.

4.1.29. Da Justificativa Acerca da Natureza ndo Continuada do Objeto:

4.1.29.1. Nos termos da Lei n.° 14.133/2021, o objeto da presente
contratacdo € caracterizado como de natureza ndo continuada, sendo,
portanto, um contrato por escopo. Tal classificacdo decorre do fato de que
0S servicos a serem executados possuem carater transitério e delimitado,
com prazo definido para a sua conclusdo, conforme o0s parametros
estabelecidos pelo projeto e cronograma fisico-financeiro.

4.1.29.2. Neste caso, trata-se de um contrato por escopo, ou seja, um
contrato voltado a execucdo de um servico de engenharia especifico, com
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inicio, meio e fim claramente delimitados, sem necessidade de continuidade
apos a entrega do objeto final. As razdes que justificam o enquadramento
do objeto como de natureza nao continuada s&o as seguintes:

a. Escopo delimitado e concluséo final: A execucéo dos servi¢cos de
manutencdo e/ou reforma das instalagbes prediais possui escopo
previamente definido, incluindo atividades como reparos estruturais,
adequacoes elétricas e hidraulicas, entre outras. O objeto contratual
se esgota com a conclusdo fisica e financeira dos servi¢cos, sem
necessidade de continuidade ou prestacdo futura de servigcos apls a
entrega do resultado final.

b. Obra singular e de necessidade pontual: A manutencédo e/ou
reforma das instalacbes do Campus Monteiro visa atender a uma
demanda especifica e pontual, ndo configurando uma necessidade
continua da Administracdo. Diferentemente de servicos permanentes,
como manutencéo regular ou limpeza, a execucdo dos servicos de
engenharia culmina na entrega de um produto finalizado, sem criar
obrigacdes permanentes além da garantia contratual prevista.

c. Auséncia de prestacdo continua de servicos: O objeto da
contratacdo ndo envolve atividades continuas, como 0s servigos
tipicos de natureza continuada (ex.: vigilancia, manutencao predial ou
limpeza). Ao contrério, a prestacdo de servicos se encerra com o
término dos trabalhos previstos no cronograma, sendo desnecessaria
gualquer prestacdo subsequente de atividades além da garantia
contratual.

d. Contrato vinculado ao escopo especifico: O contrato tem como
base o cumprimento de um escopo previamente estabelecido no
projeto basico e no cronograma fisico-financeiro. A execuc¢do dos
servicos sera orientada para a entrega de uma obra especifica e
delimitada. Conforme estabelecido na Lei n.° 14.133/2021, o contrato
por escopo € aquele cuja obrigacdo se encerra com a entrega do
objeto previsto, aplicando-se perfeitamente ao caso em analise.

e. Incompatibilidade com natureza continuada: Ao contrario dos
servicos de natureza continuada, que atendem a uma demanda
recorrente e permanente, a reforma e/ou manutencao das instalacoes
prediais do Campus Monteiro caracteriza-se como uma necessidade
temporaria, cujos efeitos se encerram com a conclusdo dos servicos.
Portanto, ndo h& elementos que justifiquem sua classificacdo como
uma contratacao de natureza continuada.

4.1.29.3. Diante disso, conclui-se que o objeto da contratacdo é de natureza
nao continuada, uma vez que se trata de um contrato por escopo, com
execucao Unica e finalizacdo prevista em cronograma, atendendo a
necessidade pontual da Administracdo Publica sem gerar compromissos ou
obrigacdes de continuidade.
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4.1.30. Duracao inicial do contrato de prestacdo de servicos de natureza nao
continuada:

4.1.30.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 270 (duzentos e
setenta) dias contados do(a) data de assinatura do Termo de Contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.30.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gque as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

4.1.30.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.30.2.1. O contrato nao poder4d ser prorrogado quando o
Contratado tiver sido penalizado nas sancdes de declaracdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacéo.

4.1.30.3. O prazo de execuc¢do do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias
cujas etapas observardo o cronograma a ser fixado no instrumento
convocatorio.

4.1.30.4. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relacéo a vigéncia da contratacao.

4.1.31. Da Garantia de Execucéao:

4.1.31.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual e condicbes descritas
nas clausulas do contrato.

4.1.31.2. Em caso opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera
apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.1.31.3. A garantia, nas modalidades caucao e fiangca bancéaria, devera ser
prestada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

4.1.31.4. O contrato oferecera maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.

4.1.32. Dos Critérios e Praticas de Sustentabilidade:

4.1.32.1. A Lei n°® 14.133/2021, conhecida como Nova Lei de Licitacdes,
estabelece critérios e préticas de sustentabilidade que devem ser
considerados nas contratacdes publicas. Nesse contexto, a licitacao
sustentavel refere-se ao procedimento administrativo que visa promover o
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desenvolvimento nacional sustentavel, incorporando critérios sociais,
ambientais e econdmicos na aquisicdo de bens e na contratacdo de
Servicos.

4.1.32.2. A partir deste enfoque tripartite, que constitui 0 nicleo minimo do
desenvolvimento sustentavel, reconhecemos que o0 desenvolvimento
sustentavel envolve ainda outras dimensodes, tais como a ética, a juridica e
a politica;

4.1.32.2.1. O bem estar social relaciona-se a garantia dos direitos
sociais fundamentais, tais como saude, educacdo, seguranca e
trabalho digno, além do respeito aos direitos dos trabalhadores,
exemplificados pela proibicdo do trabalho infantil, fixacdo de salario
minimo, regulamentacdo da jornada de trabalho e medidas de
protecdo a seguranca e saude no ambiente de trabalho.

4.1.32.2.2. O Desenvolvimento econdmico: Refere-se a promocéo da
geracdo de riqueza, sua distribuicdo equitativa e ao incentivo a
praticas que fomentem a economia local, regional e nacional, sem
desrespeitar os principios da sustentabilidade.

4.1.32.2.3. A Preservagcdo ambiental: Essencial para o
desenvolvimento sustentavel, exige que as atividades econbmicas e
sociais sejam realizadas sem degradacdo do meio ambiente,
promovendo um equilibrio ecolégico para garantir 0s recursos naturais
a geracdao atual e futura.

4.1.32.3. Desta forma, constituem diretrizes de sustentabilidade desta
solucéo a ser observada pela Contratada, entre outras:

a. Uso racional de recursos naturais: A CONTRATADA deve adotar
praticas que visem a minimizacdo do consumo de agua, energia e
matérias-primas, priorizando, sempre que possivel, a utilizacdo de
recursos renovaveis e sustentaveis, em conformidade com as
melhores praticas ambientais.

b. Materiais sustentaveis: A CONTRATADA deve utilizar materiais
com menor impacto ambiental, tais como produtos reciclados e
certificados, incluindo, sempre que aplicavel, materiais como
estruturas metalicas com certificacdo ambiental e componentes de
origem sustentavel.

c. Gestao de residuos: A CONTRATADA deve implementar um plano
de gerenciamento de residuos solidos, abrangendo a separacao,
reaproveitamento e destinacdo final adequada dos residuos gerados
durante a execucao dos servicos, em conformidade com as normas
ambientais vigentes e as melhores préticas de sustentabilidade.

d. Eficiéncia energética: A CONTRATADA deve instalar, conforme o
projeto executivo, sistemas de iluminacdo e equipamentos que
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garantam maior eficiéncia energética, tais como lampadas de
tecnologia LED, visando a reducédo do consumo de energia durante e
apos a execucao dos servicos.

e. Captacdo de agua da chuva: Quando previsto no projeto, a
CONTRATADA deve implantar sistemas de captacdo e
reaproveitamento de aguas pluviais, destinados a irrigacdo e limpeza
das instala¢cdes, contribuindo para a reducdo do consumo de agua
potavel.

f. Redugcao da emissao de carbono: A CONTRATADA deve priorizar 0
uso de equipamentos e técnicas que reduzam a emissao de gases de
efeito estufa durante a execucao das atividades, de modo a minimizar
a pegada de carbono gerada pela obra.

g. Valorizagédo da mao de obra local: A CONTRATADA deve, sempre
gue possivel, contratar mao de obra local, contribuindo para o
desenvolvimento econémico da regidao e fomentando a geracao de
emprego e renda, em atendimento aos principios de responsabilidade
social e desenvolvimento sustentavel.

4.1.32.4. Com base no Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis da
Advocacia-Geral da Unidao (AGU), 62 Edicdo, de setembro de 2023, os
seguintes critérios e praticas de sustentabilidade podem ser aplicados a
execucao dos servicos:

4.1.32.4.1. A CONTRATADA deve(ra) priorizar a utilizacdo de
materiais reciclados, assegurando que, sempre que possivel, pelo
menos 30% do conteudo dos produtos seja proveniente de fontes
recicladas.

4.1.32.4.2. A CONTRATADA deve(ra) optar por materiais de baixo
impacto ambiental, fabricados com técnicas que minimizem a emissao
de poluentes e o consumo de recursos naturais.

4.1.32.4.3. A CONTRATADA deve(ra) garantir que todos os
equipamentos e sistemas instalados atendam a normas de eficiéncia
energética, como o Selo Procel de Economia de Energia.

4.1.32.4.4. A CONTRATADA deve(ra) priorizar a utilizacdo de fontes
de energia renovavel, como energia solar, sempre que aplicavel.

4.1.32.4.5. A CONTRATADA deve(ra) adotar praticas que minimizem
a geracdo de residuos durante a execucdo dos servicos, como
planejamento e organizacao da obra.

4.1.32.4.6. A CONTRATADA deve(ra) implementar um sistema de
gestdo de residuos que contemple a separacao, coleta e destinacdo
adequada dos materiais, priorizando a reciclagem.
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4.1.32.4.7. A CONTRATADA deve(ra) promover a utilizacdo de
modais de transporte que apresentem menor impacto ambiental,
como transporte ferroviario ou rodoviario com veiculos que utilizem
biocombustiveis.

4.1.32.4.8. A CONTRATADA deve(rd) otimizar a logistica de
transporte para reduzir a emissao de gases de efeito estufa e o
consumo de combustiveis.

4.1.32.4.9. A CONTRATADA deve(ra) incorporar solu¢cdes que
permitam a captacdo e o reuso da agua da chuva para irrigacao e
outros usos que nao sejam potaveis.

4.1.32.4.10. A CONTRATADA deve(ra) utilizar equipamentos que
reduzam o consumo de agua, como torneiras e descargas com
dispositivos de economia.

4.1.32.4.11. A CONTRATADA deve(rd) estimular a contratacdo de
mao de obra local, preferencialmente de grupos em situacdo de
vulnerabilidade social.

4.1.32.4.12. A CONTRATADA deve(ra) assegurar que todos os
direitos trabalhistas e normas de seguranca do trabalho sejam
cumpridos, promovendo condicdes dignas e seguras para 0S
trabalhadores.

4.1.32.4.13. A CONTRATADA deve(rd) apresentar relatérios
periodicos que evidenciem a implementacéo das praticas sustentaveis
acordadas.

4.1.32.4.14. A CONTRATADA deve(ra) estabelecer indicadores de
desempenho que possibilitem avaliar a eficacia das acdes de
sustentabilidade durante a execugao dos servigos.

4.1.32.5. Esses requisitos visam garantir ndo apenas a conformidade com
as diretrizes estabelecidas pela AGU, mas também a promoc¢do de uma
contratacdo mais responsavel e alinhada com os principios de
desenvolvimento sustentavel, gerando beneficios sociais e ambientais para
a comunidade.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Urge, neste tépico, a necessidade de pesquisar e identificar solu¢cdes capazes de
atender satisfatoriamente as necessidades dos diversos setores de atuacdo desta
Autarquia, em alinhamento aos principios e normas que regem a Administracéo
Pulblica, especialmente no tocante a eficiéncia, economicidade e sustentabilidade.
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5.2. A investigacdo ora realizada visa identificar as alternativas que aproximem as
aquisicoes publicas das melhores praticas de mercado, promovendo inovacdes
fundamentadas no principio da eficiéncia e na gestédo racional dos recursos publicos,
em conformidade com a legislacéo vigente.

5.3. A luz das necessidades delineadas no presente Estudo Técnico Preliminar, a
solucdo proposta demanda a contratacdo de empresa especializada em obras e
servicos de engenharia, cujo ramo de atuacdo seja compativel com o objeto
pretendido. No presente caso, a contratacdo visa a execucdo de servicos de
manutencao e/ou reforma das instalagdes prediais da unidade do Campus Monteiro do
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB.

5.4. A contratacdo de servicos de engenharia, incluindo planejamento, execucéo e
fiscalizacdo, abrange todas as fases indispensaveis a completa realizacao do projeto e
encontra-se devidamente regulamentada pela Lei n° 14.133/2021, que estabelece as
normas aplicaveis as contratacdes publicas no ambito da Administracao Publica federal.

5.5. Essas contratacfes sdo caracterizadas por um modelo flexivel, adaptavel as
peculiaridades de cada obra, considerando as variaveis do projeto, cronograma e
orcamento. Em regra, utiliza-se a contratacdo por empreitada, uma vez que a
execucao deve obedecer rigorosamente as normas técnicas aplicaveis e aos requisitos
constantes dos documentos de contratacao.

5.6. Dessa forma, conclui-se que a solucdo mais adequada e viavel para o atendimento
dos objetivos delineados neste Estudo Técnico Preliminar € a contratacdo de empresa
especializada na execucdo de obras e servicos de engenharia, abrangendo todas as
etapas necessarias a execucdo dos servicos de manutencdo e/ou reforma das
instalacdes prediais da unidade do Campus Monteiro - IFPB, conforme especificacoes
técnicas previamente estabelecidas.

5.7. Ressalta-se que, em virtude das pesquisas realizadas nos sistemas de compras
governamentais, constatou-se a viabilidade da metodologia proposta e a ampla
disponibilidade de empresas habilitadas para a execucdo dos servi¢os, tornando
desnecessaria a realizagdo de audiéncia publica, conforme dispbe a legislacédo
aplicavel.

5.8. Conclui-se, portanto, que a solucdo proposta € pertinente, atual e adequada as
necessidades apresentadas, sendo frequentemente testada e aprovada no ambito das
contratacdes publicas, o que ratifica sua viabilidade e adequacéo ao presente contexto
de contratacdo no Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A descricdo da solucdo abrange a prestacao dos servicos comuns de engenharia
para a execucado de servigcos de manutencdo e/ou reforma das instalages prediais da
unidade do Campus Monteiro do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia
da Paraiba — IFPB, em conformidade com as condi¢fes discriminadas a seguir:
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6.1.1. Uma vez formalizada a contratacdo, a licitante vencedora do certame,
doravante denominada CONTRATADA, devera cumprir rigorosamente as
obrigagBes técnicas estabelecidas nos termos deste Estudo Técnico Preliminar,
conforme descrito abaixo:

6.1.1.1. A CONTRATADA devera executar os servi¢cos objeto do presente
Estudo no local designado pelo CONTRATANTE, assegurando a entrega
final em perfeito estado de uso e funcionamento, respeitando integralmente
0 prazo de execucéo estipulado no contrato.

6.1.1.2. A CONTRATADA devera observar com rigor todas as disposicoes
contidas nos artefatos contratuais, tais como o caderno de especificacdes
técnicas, a planilha orcamentéria, o cronograma fisico-financeiro, as plantas
dos projetos arquitetdnicos e estruturais, os memoriais descritivos, bem
como todos os demais documentos anexos que sejam pertinentes ao objeto
contratual.

6.1.1.3. Antes do inicio da execuc¢do dos servicos, a CONTRATADA devera
realizar uma inspecdo detalhada do local de execugéo, observando todos
0S aspectos constantes dos projetos, memoriais e planilhas, a fim de
verificar as condi¢des, dimensdes, quantidades e técnicas necessarias para
a correta realizacdo dos servigcos. Qualquer duavida ou discrepancia devera
ser prontamente esclarecida junto a fiscalizagdo do CONTRATANTE.

6.1.1.4. Na execucao dos servicos, a CONTRATADA devera observar todas
as leis e regulamentos aplicaveis, inclusive normas de seguranca e
medicina do trabalho, normas de seguranca publica e protecdo ambiental,
assim como as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e das concessionarias de servicos publicos envolvidos,
como energia elétrica, agua e esgoto, telefonia, entre outros.

6.1.1.5. A CONTRATADA devera esclarecer imediatamente junto a
fiscalizacdo do CONTRATANTE quaisquer davidas que possam interromper
ou comprometer a continuidade dos servicos. Omissdes ou inconsisténcias
nos documentos técnicos ndo poderdo ser invocadas para justificar a ndo
execucdo ou a execucdo inadequada dos servicos ou fornecimento de
materiais fora dos padrdes exigidos.

6.1.1.6. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela construcéo,
operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro de obras, incluindo a
vigilancia, a organizagdo do local e a manutengcdo de um plano de
prevencdo de incéndios, além de sanar prontamente qualquer davida
técnica junto a fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.1.1.7. A CONTRATADA devera utilizar, na execu¢cdo dos servigos,
equipamentos, ferramentas, materiais e mdo de obra de comprovada
gualidade, conforme exigido pelas normas técnicas da ABNT, bem como as
certificacdes do INMETRO e demais exigéncias aplicaveis.
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6.1.1.8. A CONTRATADA devera prever e garantir a execucao de todos os
servigos, bem como o fornecimento de todos os materiais indispensaveis a
perfeita execucao da obra, garantindo que estes atendam aos padrbes de
gualidade e normatizacdes vigentes.

6.1.1.9. Todos os materiais fornecidos e empregados na obra deverdo ser
novos, livres de defeitos e de qualidade comprovada, obedecendo as
especificacdes técnicas contidas nos documentos contratuais e nas normas
técnicas da ABNT. A CONTRATADA devera submeter os materiais ao
CONTRATANTE para aprovacdo prévia antes de seu uso, garantindo que
estejam em conformidade com os padrdes estipulados.

6.1.1.10. Propostas de alteracdo de especificacbes técnicas ou
substituicdbes de fabricantes deverdo ser submetidas a aprovacdo da
fiscalizacado do CONTRATANTE, sendo aceitas apenas em casos
excepcionais e devidamente justificadas. Produtos de marcas alternativas
poderdo ser utilizados desde que mantenham, no minimo, 0S mesmos
padrdes de qualidade dos especificados e sejam previamente aprovados.

6.1.1.11. A CONTRATADA sera responsavel pela correta execucdo e pelo
completo acabamento dos servicos, comprometendo-se a prestar toda a
assisténcia técnica e administrativa necessaria para garantir o andamento
regular e eficiente dos trabalhos.

6.1.1.12. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e funcionalidade
dos servigcos executados, assegurando a manutencdo das instalacbes por
um periodo minimo de 12 (doze) meses apds a entrega, incluindo reparos e
substituicdo de materiais que apresentem defeitos ou desgaste prematuro.
Devera, ainda, disponibilizar um canal de atendimento técnico para atender
as demandas do CONTRATANTE durante o periodo de manutencao.

6.1.1.13. A CONTRATADA devera fornecer relatérios peridédicos detalhados
sobre 0 andamento da obra, indicando o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro, bem como qualquer ocorréncia relevante que possa impactar o
desenvolvimento dos servi¢os contratados.

6.1.1.14. A CONTRATADA devera realizar treinamentos e capacitar a
equipe do CONTRATANTE quanto a operacdo e manutencdo adequada
das instalacdes, de modo a assegurar 0 correto uso e conservacao das
mesmas.

6.1.1.15. A CONTRATADA devera adotar praticas de sustentabilidade
durante toda a execucdo dos servicos, garantindo a gestdo adequada de
residuos, o uso de materiais sustentaveis, a eficiéncia energética, e a
minimizagdo dos impactos ambientais, em conformidade com as diretrizes
da Politica Nacional de Meio Ambiente e normas aplicaveis.

6.1.2. As descricdes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais a¢cdes que forem
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indispensaveis para a execucgdo satisfatoria do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questao.

6.1.3. A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucdo dos servigcos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

6.1.4. Os servicos deverdo ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatério, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execug¢ao dos servicos.

6.1.5. O projeto executivo, conforme o caso, sera realizado concomitantemente
com a execucao dos servi¢cos, conforme disposto no art. 14, § 4° da Lei n.°
14.133/21, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a sua elaboracao e
iImplementacdo, observando-se os prazos e condi¢cdes estabelecidos no contrato
e nos normativos aplicaveis.

6.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragcao aos servigos
descritos no instrumento convocatorio e seus anexos. Todos 0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

6.2. Os servicos objeto do presente estudo deverdo ser prestados observando-se
elevados padrdes de qualidade, com a utilizacdo de méao de obra especializada e
adequadamente qualificada, em conformidade com as especificacées dos fabricantes,
normas técnicas aplicaveis, melhores praticas de mercado e a legislacdo vigente,
especialmente no que tange a seguranca do trabalho, salde ocupacional e protecao
ao meio ambiente, observando-se ainda os principios da economicidade e eficiéncia.

6.3. A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade pela boa execucéo e pela
eficiéncia dos servigcos realizados, comprometendo-se a seguir rigorosamente as
Normas de Execucdo, Instru¢cdes Teécnicas e demais documentos fornecidos pela
CONTRATANTE. A CONTRATADA respondera, inclusive, por quaisquer danos
materiais ou pessoais decorrentes da execucdo inadequada ou irregular dos servicos,
devendo tomar todas as medidas preventivas e corretivas necessarias para evitar a
ocorréncia de tais danos.

6.4. A execucdo dos servigos devera ser realizada em estrita conformidade com as
Normas Brasileiras aplicaveis, bem como com as orienta¢cdes e indicacbes constantes
dos projetos, especificacbes técnicas e demais documentos fornecidos pela
CONTRATANTE. Na auséncia de Normas Brasileiras especificas ou em caso de
omissdes nas normas existentes, a CONTRATADA devera seguir as prescricdes
estabelecidas pelas normas técnicas internacionais aplicaveis, reconhecidas e aceitas
no ambito da engenharia e construgao civil.

6.5. E obrigacdo da CONTRATADA garantir que todos os materiais e insumos
utilizados na execucgao dos servigcos estejam em conformidade com as especificacbes
técnicas e normas de qualidade aplicaveis, devendo, quando solicitado, apresentar os
respectivos certificados de conformidade e relatérios de ensaio de qualidade.
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6.6. A CONTRATADA devera, ainda, assegurar o cumprimento das legislacdes
ambientais e de salde e seguranca no trabalho, sendo responsavel pela
implementacdo de todas as medidas de protecdo coletiva e individual necessarias para
prevenir acidentes, preservar o meio ambiente e garantir a saude e seguranca dos
trabalhadores e terceiros envolvidos na execucao do objeto.

6.7. A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execucao dos
servicos, um sistema de gestdo de qualidade, conforme normas internacionais
aplicaveis, que permita o controle, a rastreabilidade e a supervisdo continua das
atividades realizadas, visando assegurar a conformidade dos servicos prestados e a
satisfacao das necessidades e expectativas da CONTRATANTE.

6.8. Em caso de divergéncias entre normas técnicas, legislacdes e especificacdes
técnicas fornecidas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd comunicar
imediatamente a fiscalizagdo do contrato para a definicAo dos procedimentos a serem
adotados, sem prejuizo do cumprimento dos prazos estabelecidos.

6.9. Essa descricdo da solugdo como um todo visa atender aos requisitos do inciso 1V,
art. 9°, da IN SEGES n.° 58, de 8 de agosto de 2022, fornecendo uma visao
abrangente da proposta de contratacdo dos servicos objeto do presente instrumento,
incluindo as exigéncias relacionadas a manutencdo e assisténcia técnica, quando
aplicaveis.

6.10. Todos os demais elementos necessarios ao atendimento a demanda da
Administracdo estardo dispostos no Termo de Referéncia, entre eles as obrigacdes e
responsabilidades da contratada e demais especificidades do objeto.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A estimativa da quantidade de servicos foi delineada com base em analise técnica
rigorosa das necessidades atuais da CONTRATANTE, considerando-se as condi¢des
estruturais da edificacdo e as especificidades inerentes ao objeto da contratacédo. Para
tanto, foram observados os requisitos técnicos indispensaveis para a perfeita execucao
das atividades previstas no escopo contratual, assegurando a entrega de servigos que
atendam integralmente as demandas operacionais da unidade.

7.2. Os itens e os respectivos quantitativos dos servicos projetados foram estimados
com o propésito de abranger de forma integral o escopo da presente contratacéo,
levando-se em consideracdo a area total das instalacdes prediais. A definicdo dessa
area resultou de estudos detalhados de viabilidade técnica e econdmica, que, por sua
vez, foram fundamentados nas demandas especificas apresentadas por cada setor
técnico e administrativo envolvido no projeto. Esses dados garantem que a execucao
do contrato respeitara a realidade operacional da unidade e os padrbes de qualidade
exigidos pela Administragéo.

7.3. O detalhamento dos quantitativos, bem como a fundamentacéo técnica de cada
item previsto, encontra-se discriminado nos projetos técnicos e relatérios emitidos pela
unidade técnica de engenharia. Esses documentos foram devidamente anexados ao
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presente processo administrativo e servirdo como referéncia essencial para a correta
mensuracao das quantidades a serem contratadas, de modo a garantir o cumprimento
dos principios da eficiéncia, economicidade e adequacdo as necessidades da
Administracao Publica.

7.4. A memoria de célculo que subsidia a definicAo das quantidades estimadas
acompanha o presente estudo, apresentando detalhadamente os parametros utilizados
na analise técnica, como a produtividade dos servi¢os, os cronogramas de execucao, a
alocacédo de recursos humanos e materiais, além das areas a serem atendidas. Estes
dados foram cuidadosamente calculados com o intuito de oferecer uma base objetiva e
robusta para a precificacao dos servicos.

7.5. Durante a elaboragcdo da estimativa, foi levada em consideragcdo a
interdependéncia entre esta contratacdo e outras em curso ou previstas, a fim de
identificar potenciais oportunidades de economia de escala e otimizacado dos recursos
financeiros alocados. Tal abordagem visa evitar duplicidade de despesas e promover a
maior eficiéncia na execucdo dos servicos contratados, em consonancia com 0S
principios da economicidade e da eficiéncia.

7.6. As quantidades estabelecidas no presente estudo poderdo ser ajustadas, se
necessario, durante a execucdo do contrato, desde que as alteracdes sejam
devidamente justificadas por motivos técnicos supervenientes e estejam autorizadas
previamente pela CONTRATANTE. Qualquer ajuste devera observar rigorosamente 0s
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia,
conforme previsto na legislacao aplicavel.

7.7. Com base no exposto, conclui-se que as estimativas quantitativas foram
formuladas com base em dados concretos e analises técnicas detalhadas, permitindo
uma melhor adequacdo aos requisitos operacionais do Campus Monteiro - IFPB.
Assim, as intervencgoes previstas refletem a totalidade das necessidades identificadas,
garantindo que a Administragcdo alcance seus objetivos com maior precisdo e
assertividade na gestao dos recursos publicos.

DESCRICAO DA

ATIVIDADE: SERVICO COMUM DE ENGENHARIA
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IDENTIFICACAO
DA AREA
Acesso Rodovia PB 264, S/N
Bairro Vila Santa Maria
ENDERECC: Monteiro/PB
CEP: 58.500-000

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 237.278,43

8.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-ao pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento ja levantado e aprovado pela Administracao.

8.2. A estimativa de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da
Unido, e da outras providéncias, em consonancia com o art. 23, 82° da Lei n. 14.133,
de 2021.

8.3. Os custos foram levantados com base nas composi¢cfes dos custos unitarios
previstas no projeto que integra o edital de licitacdo, considerando o0s custos unitarios
de referéncia baseados no Sistema Nacional de Precos da Caixa Econdémica Federal -
SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de precos oficiais do Governo do
Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SBC - Paraiba, bem
como demais fontes oficiais de coleta de pregos.

8.4. Na hipdtese de impossibilidade de utilizacdo dos referenciais acima, a pesquisa de
precos para a determinagao do preco estimado foi realizada utilizando os seguintes
parametros:

|. Contratagcbes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucéo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
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inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondente.

Il. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data das
notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data
de divulgacéo do edital, conforme regulamentacéo pertinente.

8.5. Os métodos utilizados para a obtencéo do preco estimado consideraram a média,
a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa, incidindo sobre um conjunto
de trés ou mais precos, oriundos de um ou mais dos parametros acima elencados. Os
valores inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados foram
desconsiderados.

8.6. Excepcionalmente, foi admitida a determinacdo de preco estimado com base em
menos de trés precos, devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e
aprovada pela autoridade competente.

8.7. As memorias de calculo da estimativa de precos, 0s precos unitarios referenciais e
os documentos que dao suporte a esta estimativa ja foram incluidos nos autos do
processo administrativo. Esses elementos poderdo ser apresentados em anexo
classificado, caso a Administracado opte por preservar o seu sigilo até a conclusao da
licitacdo, conforme art. 24 da Lei n. 14.133, de 1° de abril de 2021.

8.8. O custo estimado da contratacdo foi apurado no montante de R$ 237.278,43
(duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais quarenta e trés
centavos), sendo este valor referencial para a execucao do objeto contratual.

8.9. Os custos de execucao ora apresentados, 0s quais se encontram devidamente
detalhados nas planilha(s) orcamentaria(s) anexas aos autos do presente processo,
foram elaborados por uma equipe técnica devidamente capacitada e habilitada,
conforme as diretrizes estabelecidas pela legislacéo pertinente. Este trabalho resultou
na composi¢cdo do orcamento completo dos servicos a serem executados, que inclui
ndo apenas os custos diretos, mas também as despesas indiretas e outros encargos
gue possam incidir, culminando no valor final de referéncia da contratacdo. Esse valor
serd parte integrante da documentacdo do Termo de Referéncia, garantindo a
transparéncia e a adequacao orcamentéria do procedimento licitatério.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Em conformidade com as disposi¢fes previstas na alinea b, inciso V, do art. 40 da
Lei n.° 14.133/21, o planejamento da compra e ou da co deve, em regra, observar o
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principio do parcelamento, considerando sua viabilidade técnica e econdmica, visando
o melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade, sem, contudo, comprometer a economia de escala.

9.2. Entretanto, no presente caso, a op¢do por ndo parcelar a solugcédo € justificada
pelos seguintes aspectos:

9.2.1. Complexidade Técnica e Interdependéncia dos Servicos: A natureza
integrada dos servicos a serem contratados exige uma execug¢do continua e
coordenada, de modo que o parcelamento poderia resultar em descontinuidade
nos processos e comprometer a qualidade e a eficiéncia da execucao, afetando a
sinergia necessaria para o alcance dos objetivos propostos.

9.2.2. Eficiéncia na Gestdo e Execucédo: A contratacdo em regime nao parcelado
permite uma melhor gestdo do contrato e facilita o acompanhamento e
fiscalizacdo das atividades, uma vez que a Administragdo podera concentrar
esforcos em um unico fornecedor, promovendo maior controle sobre prazos e
gualidade dos servigos.

9.2.3. Otimizacdo de Recursos Financeiros: A opc¢ao pela ndo fragmentacdo da
contratagcdo contribui para a minimizagcdo de custos administrativos e
operacionais, evitando a multiplicidade de contratos e seus correlatos encargos,
favorecendo uma utilizacdo mais eficiente dos recursos orcamentarios
disponiveis.

9.2.4. Economia de Escala: Embora o parcelamento vise a economia de escala,
neste caso especifico, 0 escopo da contratacdo e a natureza dos servigos
requerem que sejam realizados de maneira concentrada, permitindo uma melhor
negociacao de precos e condicbes com o fornecedor, em virtude do volume total
a ser contratado.

9.2.5. Prazo de Execucéo: A manutencédo de um unico contrato evita atrasos que
poderiam advir de processos licitatérios fracionados, assegurando que a obra
seja concluida em tempo habil e em conformidade com as necessidades da
Administracdo, sem comprometer a qualidade e a seguranca.

9.3. Assim, considerando as justificativas apresentadas, conclui-se que a ndo adocao
do parcelamento se revela como a opcao mais coerente e vantajosa para o presente
caso, alinhando-se aos principios da eficiéncia, economicidade e eficacia que devem
nortear as contratagdes publicas.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de demais contratacdes correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensdo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razdo pela qual este item
nao sera considerado no planejamento.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A presente contratacdo esta diretamente alinhada aos objetivos e diretrizes
estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Planejamento
Estratégico do Instituto Federal de Educacgéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba (IFPB).
O PDI, como instrumento de governanca e planejamento, estabelece as metas e
prioridades para o desenvolvimento e consolidacédo da infraestrutura institucional,
orientando as contratacdes com vistas a expansdo e melhoria das instalacdes
educacionais, ao fortalecimento das atividades académicas e a integracao
socioecondémica e ambiental da regido, promovendo um ambiente de ensino de

exceléncia.

11.2. Dentre os pontos que demonstram o alinhamento da contratacdo ao
planejamento estratégico do IFPB, destacam-se:

11.2.1. Expansao e Modernizacéo da Infraestrutura: A contratacdo de servicos de
manutencdo e/ou reforma das instala¢des prediais do Campus Monteiro - IFPB
insere-se nos esforcos de ampliacdo, conservacdo e modernizacdo da
infraestrutura fisica do Instituto, conforme previsto nas metas institucionais de
desenvolvimento sustentavel da rede federal de ensino. A execucao dos servigos
pretendidos contribuird diretamente para a melhoria da qualidade dos espacos
fisicos, assegurando condi¢cdes adequadas para o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa, extensao e administracao.

11.2.2. Promoc¢éo do Bem-Estar e Qualidade de Vida: A reforma das instalacdes
prediais estd em consonéancia com as politicas de valorizacdo da qualidade de
vida dos servidores, alunos e demais usuarios das dependéncias do campus,
contribuindo para a criacdo de um ambiente seguro, confortavel e acessivel. Tais
melhorias reforcam o compromisso do IFPB em promover o bem-estar de sua
comunidade, em linha com as estratégias institucionais de desenvolvimento
humano e social.

11.2.3. Sustentabilidade e Gestdo Eficiente dos Recursos Publicos: A presente
contratacdo adota diretrizes de sustentabilidade, integrando praticas que
promovem a utilizagdo racional de recursos e minimizam impactos ambientais,
em conformidade com as politicas institucionais de responsabilidade
socioambiental. A execucdo dos servicos observara critérios de eficiéncia
energética, gestdao de residuos e adocdo de tecnologias que favorecam a
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preservacdo ambiental, conforme disposto no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis da AGU. A contratacdo também visa garantir a economicidade e a
efetividade do uso dos recursos publicos.

11.2.4. Inovacédo e Melhoria Continua na Prestacdo dos Servigos: A contratacéo
busca assegurar a qualidade e a adequacao dos servicos prestados, aplicando
solu¢cdes inovadoras e técnicas atualizadas de engenharia, 0 que esta em
consonancia com o principio da eficiéncia e com os esforgos institucionais de
aperfeicoamento continuo. As intervencfes pretendidas sdo projetadas para
garantir a durabilidade e funcionalidade das instalagdes, elevando os padrbes de
infraestrutura e contribuindo para a manutencdo do nivel de exceléncia dos
servigos prestados pelo IFPB.

11.3. Desse modo, a presente contratacdo materializa as metas institucionais previstas
no Plano de Desenvolvimento Institucional, reforgando o compromisso do IFPB com a
criacdo de um ambiente educacional que seja sustentavel, inovador e voltado ao
desenvolvimento integral de sua comunidade académica e administrativa.

11.4. Por fim, ratifica-se que a presente demanda é oriunda de necessidade previsivel
e encontra-se regularmente prevista no Plano de Contratacbes Anual de 2024, em
conformidade com o disposto no art. 6° do Decreto n°® 10.947, de 25 de janeiro de
2022, conforme consignado no relatério extraido do Sistema PGC.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A presente contratagdo visa a promog¢do de uma série de beneficios diretos e
indiretos, particularmente em termos de efetividade, desenvolvimento nacional
sustentavel, economicidade, eficacia, eficiéncia, e otimizacdo dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis. Os ganhos decorrentes desta contratacdo estao
descritos a sequir:

12.1.1. Dos Ganhos Diretos:

12.1.1.1. Melhoria da Infraestrutura Fisica e Funcionalidade: A execucdo
dos servicos de manutencéo e reforma nas instalacées prediais do Campus
Monteiro do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia da
Paraiba (IFPB) representa um avango substancial na infraestrutura
educacional. Essa iniciativa permitira a atualizacdo e adequacdo dos
espacos fisicos, favorecendo a realizacdo de atividades académicas,
administrativas e eventos institucionais, promovendo um ambiente mais
seguro e funcional para toda a comunidade académica.

12.1.1.2. Desenvolvimento de Competéncias e Capacidades Institucionais:
As reformas previstas irdo potencializar as condi¢cdes de aprendizado e
ensino, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes. A
adequacao dos espacos de ensino e pesquisa podera refletir positivamente
no desempenho académico, elevando a motivacdo e o engajamento dos
alunos em suas atividades curriculares.
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12.1.1.3. Promoc¢ao da Sustentabilidade: O projeto de manutencdo e
reforma incorporara praticas sustentaveis, em conformidade com o Guia
Nacional de Contratagfes Sustentaveis da AGU. A utilizacdo de materiais
de baixo impacto ambiental, bem como a implementacdo de solu¢gbes que
minimizem o0 consumo de recursos naturais, sera prioritaria, visando nao
apenas a adequacdo do espaco, mas também a responsabilidade
socioambiental que deve nortear as acdes da Administracdo Publica.

12.1.2. Dos Ganhos Indiretos:

12.1.2.1. Fortalecimento da Comunidade Local e Desenvolvimento
Regional: As melhorias nas instalacdées do Campus Monteiro - IFPB irdo
impactar positivamente ndo apenas a comunidade académica, mas também
a populacao local, que podera usufruir de eventos e iniciativas de extenséo.
Tal interagcdo promove uma maior integragdo social e contribui para o
desenvolvimento econémico e social da regido. A contratacdo de mao de
obra local e fornecedores regionais, sempre que possivel, reforcara a
economia local.

12.1.2.2. Integracdo Académica e Comunitéria: As reformas promoverdo um
espaco de convergéncia para a realizacdo de atividades que envolvem
tanto a comunidade académica quanto a local, facilitando parcerias em
projetos interdisciplinares e acfes culturais. Essa integracdo podera
fomentar iniciativas que reforcem o papel social do IFPB, contribuindo para
a transformacéo da sociedade.

12.1.2.3. Desenvolvimento Nacional Sustentavel: A obra, ao respeitar 0s
critérios de sustentabilidade e eficiéncia no uso de recursos publicos, se
alinha com as diretrizes da Administracdo Publica Federal, que visam
promover contratacées que equilibrem o crescimento econdmico, a inclusao
social e a preservacao ambiental.

12.2. Efetividade e Economicidade:

12.2.1. Uso Racional de Recursos Publicos: A adocdo de praticas inovadoras na
manutencdo e reforma resultard em uma infraestrutura mais duravel e
economicamente viavel ao longo do tempo, minimizando o impacto ambiental e
reduzindo o consumo de recursos. A escolha de materiais de qualidade e a
aplicacdo de solucbes de eficiéncia energética e hidrica contribuirdo para a
diminuicdo dos custos de manutencéo.

12.2.2. Reducao de Custos Operacionais: A adequacao das instalacdes permitira
gue o IFPB evite gastos com locacédo de espacos externos para a realizacdo de
atividades académicas, proporcionando uma economia significativa no uso dos
recursos publicos ao longo do tempo. Além disso, a possibilidade de realizar
eventos e atividades no préprio campus maximiza o aproveitamento do espaco e
amplia a oferta de servigos a comunidade.
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12.2.3. Melhor Aproveitamento de Recursos Humanos e Materiais: A contratagéo
propiciara o aproveitamento da forca de trabalho existente no Campus Monteiro -
IFPB, integrando atividades de extensdo e projetos pedagdgicos ao uso dos
espacos reformados. A execucdo da obra com materiais de alta qualidade evitara
retrabalhos e despesas adicionais decorrentes de manutencdes precoces.

12.3. Eficacia e Eficiéncia:

12.3.1. Execucdo Planejada e Estruturada: A contratacdo de empresa
especializada assegura que 0s servicos sejam prestados de acordo com
rigorosos padrbes técnicos e cronogramas estabelecidos, o que maximiza a
eficiéncia do processo de reforma e manutencdo, minimizando atrasos e
garantindo que as instalacdes estejam disponiveis para uso no menor prazo
possivel.

12.3.2. Aumento da Qualidade dos Servicos Educacionais: As melhorias na
infraestrutura possibilitardo um melhor aproveitamento do espaco fisico do
Campus Monteiro - IFPB, ampliando as condi¢cdes para que o IFPB ofereca um
ambiente educacional de qualidade superior. A utilizacdo plena das novas
instalacdes em atividades curriculares e extracurriculares fortalecera o papel da
educacéo e do esporte no curriculo.

12.4. A contratagdo, portanto, resulta em multiplos beneficios diretos e indiretos,
promovendo o desenvolvimento sustentavel, a maximizacdo dos recursos publicos e a
melhoria da infraestrutura académica, além de incentivar a integracédo social e regional.
A adocéo de praticas de sustentabilidade e eficiéncia garantird que o IFPB atenda nao
apenas as suas metas estratégicas, mas também ao seu papel como instituicao
educacional comprometida com o crescimento responsavel e a exceléncia na gestdo
dos recursos publicos.

12.5. Desta forma, a instituicdo cumprird seu dever institucional com eficiéncia e
eficacia, proporcionando a sociedade servigos de qualidade reconhecida e otimizando
0 uso dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, em conformidade
com as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este Org&o.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Visando a correta execucdo do contrato, a Administracdo devera executar
minimamente as seguintes acdes e ou providéncias:

13.1.1. Providenciar, ap0s a contratacdo, a designacao de servidores com perfil
adequado para fiscalizacdo de cada contrato especificando, claramente, as
atribuicdes e responsabilidades de cada participe, de acordo com o estabelecido
pela Lei n.° 14.133/21, realizando, se necessario, um vento de capacitacdo para
deslindar as particularidades da contratacao;

13.1.2. Acompanhar rigorosamente as aclOes previstas no contrato,
especialmente no que tange a realizacdo das adequagfes e melhorias no objeto
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a ser contratado, garantindo que as atividades sejam executadas conforme o0s
padrbes técnicos estabelecidos;

13.1.3. Garantir que 0s recursos orcamentarios e financeiros necessarios para a
execucdo do objeto estejam disponiveis e adequadamente alocados no
orcamento, evitando a interrup¢ado dos servicos ou 0 atraso na execucao do
contrato.

13.1.4. Identificar os principais riscos associados a execucdo do objeto
contratado e desenvolver planos de contingéncia para mitigar os impactos de
eventuais imprevistos, assegurando a continuidade e qualidade da prestacédo dos
Servicos;

13.1.5. Estabelecer mecanismos de comunicacdo efetiva entre os fiscais de
contrato, o gestor do contrato e os responsaveis pela execucdo, garantindo o
fluxo adequado de informacgdes e a pronta resolucao de problemas;

13.1.6. Realizar inspecdes periddicas in loco para verificar a conformidade da
execucado com os termos do contrato, avaliando o cumprimento dos prazos, a
qualidade dos servicos e a adequacdo das solu¢cdes empregadas as normas
vigentes, registrando em relatorios eventuais ndo conformidades e propondo as
correcdes necessarias.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Considerando o disposto no art. 7°, XI, da Lei n.° 12.305/2010, que estabelece a
Politica Nacional de Residuos Sdélidos, a presente contratacdo visa a adocdo de
critérios que respeitem padrbes de consumo social e ambientalmente sustentaveis,
promovendo o uso eficiente de recursos e a minimizagdo de impactos ao meio
ambiente, em estrita conformidade com as normas pertinentes.

pY

14.2. Todos os processos relacionados a execucgédo do objeto contratado, desde a
extracdo de matérias-primas até o descarte final de residuos, devem observar
rigorosamente as normas de protecdo ambiental, assegurando praticas sustentaveis
em todas as fases do empreendimento.

14.3. A construcao civil, como atividade responsavel pela modificagcdo do meio natural,
possui 0 potencial de gerar impactos ambientais significativos. A seguir, sdo descritos
0s principais impactos esperados e as respectivas medidas de mitigacdo a serem
implementadas para assegurar a sustentabilidade do projeto:

14.3.1. Degradacéo do Solo e Erosao:

14.3.1.1. Medida de Mitigacdo: Implementacdo de praticas de manejo
sustentavel do solo, incluindo a contencdo de encostas, revegetacdo de
areas impactadas, controle de enxurradas e técnicas adequadas de
drenagem, visando a minimizacéo da erosao.
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14.3.2. Poluigéo do Ar:

14.3.2.1. Medida de Mitigacdo: Adocdo de equipamentos de construcao
com baixa emissado de poluentes, controle de poeira por meio da
umidificacdo do solo e cobertura dos materiais transportados, além da
implementac&o de tecnologias mais limpas durante as operacoes.

14.3.3. Poluicéo da Agua:

14.3.3.1. Medida de Mitigacdo: Implementacédo de sistemas de drenagem
apropriados, utilizando bacias de contencéo e filtros, a fim de evitar que
residuos solidos e substancias quimicas atinjam corpos d'agua adjacentes.

14.3.4. Perda de Habitats Naturais:

14.3.4.1. Medida de Mitigacdo: Realizacdo de estudo ambiental prévio para
identificar areas de valor ecologico elevado, buscando evitar a construcao
nessas regides. Na impossibilidade de evitar a construgcdo, deverdo ser
aplicadas medidas compensatérias, como a criacdo de areas verdes e a
restauracao de habitats.

14.3.5. Geragdo de Residuos Sélidos:

14.3.5.1. Medida de Mitigacdo: Desenvolvimento de um Plano de
Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS), priorizando as praticas de
reducéo, reutilizacdo e reciclagem de materiais, assim como a destinacao
adequada dos residuos gerados durante a execucao da obra.

14.3.6. Consumo de Recursos Naturais:

14.3.6.1. Medida de Mitigacdo: Implementacéo de praticas de eficiéncia no
uso de agua e energia durante a construcdo, incorporando tecnologias
sustentaveis e medidas de economia de recursos.

14.3.7. Ruido e Perturbacédo Sonora:

14.3.7.1. Medida de Mitigacdo: Adocdo de medidas para controle de ruido,
incluindo barreiras acusticas, agendamento de atividades ruidosas em
horarios apropriados e utilizacdo de equipamentos com niveis de ruido
reduzidos.

14.3.8. Disposicdo Inadequada de Residuos Quimicos:

14.3.8.1. Medida de Mitigagdo: Armazenamento e manuseio de produtos
guimicos devem seguir normas e regulamentacdes ambientais, garantindo
a disposicao final adequada.

14.3.9. Impactos na Mobilidade e Trafego:

14.3.9.1. Medida de Mitigacao: Elaboracdo de um plano de mobilidade que
minimize congestionamentos e perturbac6es no transito durante a execugéo
da obra, incentivando o uso de transporte sustentavel pelos trabalhadores.
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14.5. Para assegurar a implementacdo eficaz de todas essas medidas, €
imprescindivel que as acdes de mitigacdo sejam integradas ao projeto desde sua
concepcdo inicial. O acompanhamento continuo das obras, com a participacdo de
especialistas ambientais e consultorias especializadas, sera essencial para garantir a
conformidade com as normas ambientais e o éxito das ac¢bBes de tratamento e
mitigagéo dos impactos.

14.6. A instituicdo devera adotar uma abordagem proativa na gestdo dos impactos
ambientais, alinhando-se aos principios da sustentabilidade, em conformidade com os
objetivos da Politica Nacional de Residuos Sélidos e demais legislagdes ambientais
aplicaveis. Tal postura contribuira para a preservacdo do meio ambiente e o
desenvolvimento nacional sustentavel, em consonancia com as metas institucionais do
IFPB.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. Em razédo dos elementos colhidos durante os Estudos Técnicos Preliminares e da
conformidade com o inciso Xlll, Art. 9°, da IN SG/SEDGGD/ME n.° 58, de 8 de
agostode 2022, ndo foram identificados Obices ao prosseguimento da contratacao.
Nestes termos, a contratacdo é considerada VIAVEL e RAZOAVEL, atendendo aos
requisitos estabelecidos e as necessidades institucionais.

15.2. Por fim, a contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se
enquadra nos pressupostos para a decretagéo de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527,
de 18 de novembro de 2011.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

DANIEL JOSE VITORIANO DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

1Y
tf Assinou eletronicamente em 16/10/2024 as 11:36:30.
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