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i@g CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM N° 113027/2016
ATESTADO Emissdo: 21/03/2016
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA_ P B Valid d- Indefinid
alidade: Indefinida

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba Chave: YxZybD2BwCbbwWZ1aZA6

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugédo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s)
conforme descri¢éo(des) abaixo.

Descrigao
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: WESLEI MOTA DE LUCENA
Registro: 161180428-0
CPF: 064.675.514-51
Endereco: RUA AGRIMENSOR JOSE DE BRITO, 618, LAURITZEN, CAMPINA GRANDE, PB, 58401396

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data de Registro: 12/03/2013

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ART. 7°, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Informacgdes / Notas

- A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado estéa vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente
se o responsavel técnico indicado estiver na Certiddo de Registro e Quitacdo (CRQ) apresentada

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa juridica
contratante/proprietério, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade deste
Conselho a verificacdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢cdes do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia - CONFEA

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracédo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(S)
PB20150053150

Certiddo n° 113027/2016
22/03/2016, 06:20
Chave de Impresséo: YxZybD2BwCbbwWZzZ1azA6

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: YxZybD2BwCbbwWZ1aZA6
Impresso em: 22/03/2016 as 06:20:56 por: adapt, ip: 179.187.6.134
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA

Cabedelo, 17 de Margo de 2016.

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Secretaria de Infraestrutura
situada na Rua Pastor José Alves de Oliveira, n® 2110 - Camalaii — Cabedelo/PB, atesta
Jjunta ao CREA/PB, que a empresa Limpelixo Aterros Sanitarios e Construgdo Civil Ltda,
com sede a Rua General Socrates, N° 216 — 9° Andar ., sala 9293 — Bairro da Penha — Sio
Paulo/SP, CNPJ sob o n® 07.222.209/0002-20, EXECUTOU PARCIALMENTE para o
Municipio, em decorréncia do Contrato 00353/2014, a obra de Servicos de
Pavimentagio e Drenagem de Aguas Pluviais no Bairro de Intermares,

Avenida Mar da Arabia e Mar das Antilhas — Convénio n° 1003092-26/2012;

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba,
vinculado a n° 113027/2016, emitida em 22/03/2016

Avenida Mar das Antilhas e Av. Oceano Pacifico - Convénio n® 1003091-
01/2012; Avenida Oceano Indico e Oceano Pacifico - Convénio n° 1000967-

67/2012, Intermares — Cabedelo, neste Municipio. tendo as caracteristicas

A
N

conforme planilhas:

Tipo de Servigo: Pavimentagdo e Drenagem de Aguas Pluviais no Bairro de

Intermares.

ART n° PB20150011295

22/03/2016, 06:20
Chave de Impresséo: YxZybD2BwCbbwWZ1azZA6

Certiddo n° 113027/2016
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2016 e contém 16 folhas

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: YxZybD2BwCbbwWZ1aZA6
Impresso em: 22/03/2016 as 06:20:56 por: adapt, ip: 179.187.6.134
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
BOLETIM PARCIAL DE SERVIGOS EXECUTADOS

OBJETO:
LOCAL

N.° CONTRATO:

CONTRATADA:

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES -
CABEDELO { CONVENIO A - N° 1003092)

INTERMARES - CABEDELO - PB

CONTRATO 00353/2014 - CONVENIO A - N° 1003092

LIMPELIXO - ATERROS SANITARIOS E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - CNPJ
07.222.209/0002-20

Item

Diserimimagdo dos servigos do orgamento Unid

Quantidade

Contratual Executada

INSTALAGOES DO CANTEIRO DE OBRAS

CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA FISCALIZACAQ EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO
4MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

M2

75,08 75.08

1.2

CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA CONTRATADA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM,
INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS

M2

37.80 37.80

13

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E M2
AREIA)

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE
2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALAGOES E APAREGHOS,
REAPROVEITAMENTO 2 VEZES

UNID.

7.00 7.00

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, M2
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS

-
a

336,00 76,12

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TREIFASICA 40A EM UNID
POSTE MADEIRA 3

1,00 1,00

CERCA C/8 FIOS DE ARAME FARPADO C/ ESTACA DE MADEIRA M

00,00 228,30

s [
00 |~

PORTAQ DE ACESSO M2

7.20 7,20

~

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

CAMINHAQ CARROCERIA 4 TON (2 UNIDADES)

12,00

CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 6 TON (1 UNIDADE)

12,00 6.00

CAMINHAO BASCULANTE - 10 M3 - 15T (2 UNIDADES)

4,00 12:00

TRATOR DE ESTEIRAS (1 UNIDADE)

12,00

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS (1 UNIDADE)
CAVALO MECANICO COM REBOQUE (2 UNIDADES)

6,00

BETONEIRA 320L (2 UNIDADES)

VIBRADOR DE IMERSAO (3 UNIDADES)

35,00

COMPRESSOR A AR (3 UNIDADES)

™ frodro [ [ Jro Jra o fro
Slofo [N u]s fw -~

I x| T|T| |||

MARTELETE (6 UNIDADES)

o

ADMINISTRAGCAO LOCAL

ADMINISTRACAQO LOCAL - PESSOAL MES

ADMINISTRACAC LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS MES

ADMINISTRACAQ LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UNID.

ADMINISTRACAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS MES

] o o
(] E

(=1 EN (=] FNFN
o~~~

ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UNID!

ENCARGOS COMPLEMENTARES

VALE TRANSPORTE MES

REFEIGOES (CAFE DA MANHA) MES

CESTA BASICA MES

EP1- EQUIPAMENTO DE PROTECAQ INDIVIDUAL MES

FERRAMENTAS MANUAIS MES

UNIFORME DE TRABALHO MES

I e
O [ | [ [N s | O

EXAMES MEDICOS OBRIGATORIOS MES

SEEE
NEEE

PROJETO DE PAVIMENTACAO DA AVENIDA MAR DA ARABIA

ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO

OBRAS CivIS

5.0

SERVICOS PRELIMINARES

5.1

[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

10,00 10.00

5.2

SONDAGENS M

537 -

5.3

SERVIGOS TOPOGRAFICOS

53.1

LOCAGAQ E NIVELAMENTO M

5.371,26 =

TERRAPLANAGEM

ESCAV. E CARGA MAT. 1A CAT. C/TRANSP. DE 0-200M

654,75

COMPACTACAO DE ATERROS - CONTROLE VISUAL

704,53

6.3
4

[ IREGULARIZACAO DO SUBLEITO

M:
M:
BOTA FORA ATE 2KM MV
M2

5.371,26 =

6.5

|ESCAVAGAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1A CAT. - JAZ M3

2.255,93

070

PAVIMENTACAO

1.611,38 -

7.1 |REFORCO DE SUBLEITO EXCLUSIVE APENAS TRANSPORTE M3
7.2 ISUB-BASE ESTAB. GRANUL. S/ MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. M3
7.3 BASE ESTAB. GRANUL. S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE M3

1.074,25

1.074,25

TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE DMT 20KM

190.344,03

IMPRIMAGAQ INCLUSIVE LIGANTE M2

5.371,26 =

CBUQ COM BRITA COMERCIAL INCLUSIVE LIGANTE E TRANSP. i

344,54 -

s
8
Certidao n° 113027/2016

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: YxZybD2BwCbbwWZ1aZA6
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8.0 SERVICOS DIVERSOS
8.1 PLACA DE SINALIZACAO (CONFECCAOQ) M2 1.80
9.0 GUIAS E SARJETAS
9.1 FORN. E APLICAGAD DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M . -
9.2 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM CONCRETO SIMPLES M3 38,67
9.3 SINALIZAGAO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRILICA M2
COM MICROESFERAS DE VIDRO 161,14 -
9.4 LINHA DE AGUA EM CONCRETO SIMPLES (E=8CM) M3 25,78 <
9.5 T : o I AT T —
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE M
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/IARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO. 1.074,25 -
10.0 CALCADAS
10.1 CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8 E=5CM M3 107.43 -
TOTAL PAVIMENTACAO MAR DA ARABIA
PROJETO DE DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES
BACIA NORTE - AVENIDA MAR DA ARABIA
11.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 LOCACAQ E NIVELAMENTO DA OBRA M 1.284 66 1.284,66
11.2 SINALIZAGAO (CAVALETES REFLETIVOS) UNID 14,00 11,00
11.3 MOBILIZAGAQO E DESMOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00
50 - —— —
- Iu_l :]!ESCAVAC%D MANUAL EM TERRA DE 1,50M A 3,00M M3 562,10 176,02
12.2 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 3,01M A 4,50M M 465,21 -
12.3 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA ATE 2,00M M 2.248.41 2.248.41
12.4 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA DE 2,01 A 4,00M M 1.860,84 1.105,43
12.5 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM LARGURAS MAXIMAS DE M2
4,00M METALICO 1.463,93 144,01
12.6 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS COM LARGURA MAXIMAS DE 4,00M P
METALICO 1.211,50 s
2.7 REATERRO IRRIGADO M3 2.125,05 1.653.74
12.8 BOTA-FORA CARGA DESCARGA E REGULARIZAGAQ M3 3.011,51 1.125,47
12.9 REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES DE M
2,00 A 4,00M 1.258,54 805.18
12.10 ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBAS HPXH 1.752,00 960,00
12.11 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO M
PS1 D=400MM 112,00 7,00
12.12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIFO G
PA2 D=800MM 85,88 8588
12.13 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO,
DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF=260CM, INCLUINDO DEGRAU, UNID.
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO < -
12.14 SINALIZACAO ABERTA C/ILUMINACAQ M 251,71 =
12.15 SINALIZACAO ABERTA S/ILUMINAGAO M 377.56 190,00
LANCAMENTO EM GABIAD i
12.16 M3
BOTA-FORA INCLUINDO CARGA, DESCARGA E REGULARIZAGAQ EM GABIAQ 284,36 284,36
12.17 FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 M2 474,25 47425
12.18 GABIAQ TIPO CAIXA M3 310,52 310,52
12.19 FORNECIMENTO E APLICACAO DE PEDRA DE MAQ M3 310,52 310,52
12.20 GABIAQ TIPO COLCHAQ RENO M2 40,75 40,75
12.21 BOCA DE LOBO COM ENTRADA D'AGUA LATERAL TAMPA DE CONCRETO UNID.
EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO MACICO -
12,22 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POGO DE VISITA, 79,5KG, TIPO T-100 -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ i, 14,00 .
12.23 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 100,68 =
12.24 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 75,51 -
12.25 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 400M UNID. 112,00 7,00
12.26 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 800M UNID. 85,88 85,88
ESTRUTURA PARA GALERIA CELULAR
12.27 EXECUGAQ DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL M3
(CONCRETO MAGRO) 179,99 179,99
12.28 CONCRETO FCK=25MPA M3 1.043,72 729.94
12.29 FORMA DE MADERIT RESINADO M2 4.174,87 4.003.73 |
12.30 ACO CA-50 KG 93.634,55 49.484,81
12.31 :
POGO DE VISITA EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X39, ASSENTADO C/ UNID
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA
DE CONCRETO ARMADO EXCLUINDO TAMPAO DE FERRO 1,00 1,00 ©
12.32 [BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X39, ASSENTADO C/ =
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA UNID. Y
DE CONCRETO ARMADO N
o
= i (52}
|TOTAL DRENAGEM MAR DA A =
=
o
uT
z
<]
Q
O

>

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: YxZybD2BwCbbwWZ1aZA6
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PROJETO DE PAVIMENTACAQ DA AVENIDA MAR DAS ANTILHAS

ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO - DA ESTACA E41+5,462 ATE E56+4,476

OBRAS CIVIS
130 SERVICOS
13.1 SONDAGENS M 2,99
3.3 ERVICOS RAFIC S =
1321 CAGAO E NIVELAMENTO M2 4.784,21
140 |TERRAPLANAGEM 7 T
4.1 ESCAV. E CARGA MAT. 1A CAT. C/TRANSP. DE 0-200M M 763,66
14.2 COMPACTAGAO DE ATERROS - CONTROLE VISUAL M: 72,34
14. BOTA FORA ATE 2KM M 829,50
14.4 REGULARIZACAO DO SUBLETTO M2 4.784,21
4.5 ESCAVAGAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1A CAT, - JAZ M3 2.000,37
15.0 [PAVIMENTACAO _
15.1 REFORCO DE SUBLEITO EXCLUSIVE APENAS TRANSPORTE M3 1.435,26
15.2 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. S/ MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. M3 956,84
53 BASE ESTAB. GRANUL. S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 956,84
154 TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHAQ BASCULANTE DMT 20KM T.KM 166.640,37
155 IMPRIMAGAQ INCLUSIVE LIGANTE M2 4.784,21
156 CBUQ COM BRITA COMERCIAL INCLUSIVE LIGANTE E TRANSP. 2 574,10
16.0 SERVICOS DIVERSOS
16.1 PLACA DE SINALIZACAD (CONFECCAO) M2 0.72
7.0 GUIAS E SARJETAS : =
17.1 FORN. E APLICACAQ DE MEIQ FIO EM PEDRA GRANITICA ™ =
17.2 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM CONGRETO SIMPLES M3 21,58
Tk SINALIZAGAO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA o
G COM MICROESFERAS DE VIDRO 89.70
174 LINHA DE AGUA EM CONCRETO SIMPLES (E=8CM) W3 14,35
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
17.5 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE m
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO. 598,03
18.0 CALCADAS
18.1 CONCRETO MAGRQ TRACO 1:4:8 E=5CM
i ik

PROJETO DE DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES

BACIA NORTE - AVENIDA MAR DAS ANTILHAS - DA ESTACA E41+5,462 ATE E56+4,476

19, S T e i R ) TR Y

19.1 LOCACAQ E NIVELAMENTO DA OBRA M 694,34
19.2 SINALIZACAO (CAVALETES REFLETIVOS) UNID. 6,00
19.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. .00

W i Im iy o Thr A2 0 Al YO 7
201 ESCAVACAQ MANUAL EM TERRA DE 1,50M A 3,00M

6
202 ESCAVAGAO MANUAL EM TERRA ATE 3,01M A 4,50M 27
203 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA ATE 2,00M 65
204 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA DE 2,01 A 4,00M M3 1413,09
. ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM LARGURAS MAXIMAS DE P
: 4,00M METALICO 78.25
s ESCORAMENTO CONTINUG EM VALAS COM LARGURA MAXIMAS DE 4,00M % i

; METALICO 1.323,04
20.7 REATERRO IRRIGADO M3 992,07
208 BOTA-FORA CARGA DESCARGA E REGULARIZAGAO M3 880,11
o REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES DE ”

: 2,00 A 4,00M 598,34
20.10 ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBAS HPXH 888,00
A FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO 7

: PS1 D=400MM 96,00
2012 SINALIZAGAO ABERTA C/ILUMINAGAQC M 149,59
2013 SINALIZAGCAO ABERTA S/ILUMINAGAQ M 209,42
20.14 BOCA DE LOBO COM ENTRADA D'AGUA LATERAL TAMPA DE CONCRETO UNID

EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO MACICO
T TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5KG, TIPO T-100 - U

; FORNECIMENTO E INSTALAGAQ s 6,00
20.16 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 47.87
20.17 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 35,90
20.18 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 400M UNID. 96,00

b 4]
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EXECUCAQ DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL

2019 (CONCRETO MAGRO) e 54,38 .
2020 CONCRETO FCK=25MPA W3 361.12 =
20.21 FORMA DE MADERIT RESINADO M2 1.444 47 -
20.22 ACO CA-50 KG 32.500,66

BOCA DE LGBO EM ALVENARIA DE GONCRETO 14X19X30, ASSENTADO C/
20.23 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA |  UNID.

DE CONCRETO ARMADO

RN

Certidao n° 113027/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
BOLETIM PARCIAL DE SERVICOS EXECUTADOS

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES -
CABEDELO ( CONVENIO B - N° 1003091)
LOCAL. INTERMARES - CABEDELO - PB
N °© CONTRATO CONTRATO 00353/2014 - CONVENIO B - N° 1003091

LIMPELIXO - ATERROS SANITARIOS E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - CNPJ
CONTRATADA 07.222.209/0002-20

OBJETO

L

e o
Quantidade % Q ©
Item Discriminagio dos servigos do orgamento Unid %] E =
Contratual cC g 9
Executado @] o Q
1.0 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS (@) g Q
1A o S
CONSTRUCAQ DE ESCRITORIO PARA FISCALIZACAO EM CHAPA DE Mg SN
MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO o8 c
4MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS 75,08 . B EGo
1.2 5 9 ®©
CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA CONTRATADA EM CHAPA DE MADEIRA e 2 53
COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, 25 ‘é’
INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS 37,80 3 =< 3
1.3 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM oI
FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E M2 ¢ Q
AREIA) 60,00 - g s o
1.4 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE c &5 d
2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALAGOES E APAREGHOS, UNID. 8§
REAPROVEITAMENTO 2 VEZES 8,00 . c £ o
1.5 5 ®
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, W o LICJ —
PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, c [
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS 405,00 - g o <
16 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TREIFASICA 40A EM UhiG 5 °
POSTE MADEIRA 1 1,00 - S = _8
1.7 CERCA C/8 FIOS DE ARAME FARPADO C/ ESTACA DE MADEIRA M 400,00 B S 2%
1.8 PORTAO DE ACESSO M2 7.20 = ° % é
3
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO i & §
2.1 CAMINHAO CARROCERIA 4 TON (2 UNIDADES) H 24,00 16,00
209 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 6 TON (1 UNIDADE) H 12,00 12,00
23 CAMINHAO BASCULANTE - 10 M3 - 15T (2 UNIDADES) H 24,00 17,00 :
2.4 TRATOR DE ESTEIRAS (1 UNIDADE) i 12,00 a # :
2.5 ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS (1 UNIDADE) H 12,00 7.00
2.6 CAVALO MECANICO COM REBOQUE (2 UNIDADES) H 24,00 4.00 .
37 BETONEIRA 320L (2 UNIDADES) H 36,00 14,00 §
2.8 VIBRADOR DE IMERSAO (3 UNIDADES) H 72,00 29,00 Ve
2.9 COMPRESSOR A AR (3 UNIDADES) H 36,00 T
2.10 MARTELETE (6 UNIDADES) H 72,00 =
3.0 ADMINISTRACAO LOCAL
3.1 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL MES 8,00 2,83
3.2 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS MES 8,00 2.83
33 ADMINISTRAGAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UNID. 1,00 0.35
3.4 ADMINISTRAGAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS MES 8,00 2.83
35 ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UNID 1,00 0,35
4.0 ENCARGOS COMPLEMENTARES
4.1 VALE TRANSPORTE MES B -
4. REFEICOES (CAFE DA MANHA) MES E = 3
4.3 CESTA BASICA MES = - <
4.4 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL MES 8,00 283 ©
2.5 FERRAMENTAS MANUAIS MES 8.00 2,83 =
4.6 UNIFORME DE TRABALHO MES 3.00 283 £
4.7 EXAMES MEDICOS OBRIGATORIOS MES 8.00 2,83 e E
N ©
PROJETO DE PAVIMENTACAO DA AVENIDA MAR DAS ANTILHAS S o
ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO '%‘ 9
OBRAS CIVIS Z
© 2 a
5.0 SERVICOS PRELIMINARES = 0 g
5.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO M2 10,00 10,00 8 Q 2«
5.2 SONDAGENS M 8,25 = N 6 N E
S S a o
% g 88
53 SERVICOS TOPOGRAFICOS J292
531 LOCAGAO E NIVELAMENTO ™ 13.207,39 6.660,00 t o ¥ E
o B 5 -
£ 8
T N 0 o
g8 L%
E B
g g
v O
(SIS
g
2
5
£
>
(5]
3
o
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6.0 TERRAPLANAGEM
6.1 ESCAV._E CARGA MAT. 1A CAT. C/TRANSP. DE 0-200M M3 1.358,62 275,90
6.2 COMPACTACAQ DE ATERROS - CONTROLE VISUAL M3 1.900,09 1 508,60
6.3 BOTA FORA ATE 2KM M3 - -
6.4 REGULARIZACAQ DO SUBLEITO M2 13.207.39 7.992,00
6.5 ESCAVACAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1A CAT. - JAZ M3 5.547,10 2.466.00
7.0 |PAVIMENTACAO
75 REFORGO DE SUBLEITO EXCLUSIVE APENAS TRANSPORTE M3 3.962,22 507,60
7.2 SUB-BASE ESTAB. GRANUL_ S/ MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. M3 2.641,48 1.465,20
7.3 BASE ESTAB. GRANUL. SIMISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 2.641,48 -
7.4 TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE DMT 20KM TKM 468.036.95 147.220.20 o g
7.5 IMPRIMAGAO INCLUSIVE LIGANTE M2 13.207,39 - < o
7.6 CBUQ COM BRITA COMERCIAL INCLUSIVE LIGANTE E TRANSP i 1.548.88 2 e ‘§ =
5 c o
8.0 SERVICOS DIVERSOS 8 g X
8.1 PLACA DE SINALIZACAO (CONFECCAO) M2 2,88 - - 3
2 o
9.0 GUIAS E SARJETAS © N
T FORN. E APLICAGAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M = ~ § € %
9.2 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM CONCRETO SIMPLES M3 59,43 - = 9 g
9.3 SINALIZAGAO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 2 2 § T
COM MICROESFERAS DE VIDRO 247,64 = 25 E
9.4 LINHA DE AGUA EM CONCRETO SIMPLES (E=8CM) M3 39,62 5 =< £
9.5 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES o ®
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE o O ©
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 L S g 3
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO. 1.650,92 2 € 'g o
; o &~
0.0 CALCADAS 2c¢cy
10.1 CONCRETO MAGRO TRACO 1:4.8 E=5CM M3 165,09 - o 83 f‘j
A 2§
TOTAL PAVIMENTACAO MAR DAS ANTILHAS b ® T
g S .«
PROJETO DE DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES é g 'c'cé
BACIA NORTE - AVENIDA MAR DAS ANTILHAS @ -% 3
L C
11.0 SERVICOS PRELIMINARES ﬂ x s
11.1 LOCACAO E NIVELAMENTO DA OBRA M 1.351,55 1.351,55
11.2 SINALIZAGAO (CAVALETES REFLETIVOS) UNID. 18,00 3,00
11.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAQ DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00
12.0 DRENAGEM
12.1 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA DE 1,50M A 3,00M M3 527,80 140,29
12;2 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 3,01M A 4,50M M3 64,83 -
12.3 ESCAVACAQ MECANICA EM TERRA ATE 2,00M M3 211119 2.111,19
12.4 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA DE 2,01 A 4,00M M3 25934 -
12.5 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM LARGURAS MAXIMAS DE
4,00M METALICO Mz 2.176,24 s
12.6 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS COM LARGURA MAXIMAS DE 4,00M
METALICO Me 267,33 L
12.7 REATERRO IRRIGADO M3 1.905.60 1.406.34
12.8 BOTA-FORA CARGA DESCARGA E REGULARIZACAO M3 1.057.66 285,78
12.9 REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES DE M
2,00 A 4,00M 1.643,86 198,06
12.10 ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBAS HPXH 1.476,00 566.00
12.11 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO M
PS1 D=400MM 360,00 338,00
12.12 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO M
PS1 D=600MM 15,89 15,89
12.13 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO 9
PA2 D=800MM 189,37 189,37
12.14 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO "
PA2 D=1000MM 220,53 220,53
12.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO i
PA2 D=1200MM 226,52 226,52
12.16 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO,
DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF=260CM, INCLUINDO DEGRAU, UNID.
EXCLUINDQ TAMPAQ FERRO FUNDIDO - -
12.17 SINALIZAGAQ ABERTA C/ILUMINACAO M 410,97 <
12.18 SINALIZACAO ABERTA S/ILUMINACAO M 575,35 165,00
12.19 BOCA DE LOBO COM ENTRADA D'AGUA LATERAL TAMPA DE CONCRETO
EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO MACIGO UNo: : :

A i
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12.20 CAIXA COLETORA EM CONCRETO 1,50MX1,50MX1,80 (CAIXA CEGA) UNID. 6,00 5,00
12.21 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POGO DE VISITA, 79,5KG, TIPO T-100 - UNID.
FORNECIMENTO E INSTALACAO 3 18,00 15,00
12,22 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 131,51 =
1223 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 98,63 -
12.24 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 400M UNID. 360,00 338,00
12-25 TRANSPORTE DE TUBG-BE CONCRETO 600M —— T S thnid UNID. T 715,89 15.89
12.25 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 800M UNID 189,37 189,37
12.25 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 1000M UNID. 220,53 220,53
12.25 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 1200M UNID. 226,52 226,52
ESTRUTURA PARA GALERIA CELULAR
12.27 EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL M3
(CONCRETO MAGRO) 28,43 14,45
12.28 CONCRETO FCK=25MPA M3 195,14 89,80
12.29 FORMA DE MADERIT RESINADO M2 780,55 612,43
12.30 AGCO CA-50 KG 17.562,35 6.286,00
12.31
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X39, ASSENTADO C/ NG
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA :
DE CONCRETO ARMADO EXCLUINDO TAMPAO DE FERRO 14,00 14,00
12.32
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X39, ASSENTADO C/ UNID.
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA
DE CONCRETO ARMADO 45,00 32,00
TOTAL DRENAGEM MAR DAS ANTILHAS
PROJETO DE PAVIMENTACAQ DA AVENIDA OCEANO PACIFICO
ORCAMENTO DE PAVIMENTACAQO EM ASFALTO
OBRAS CIVIS
13.0 SERVICOS PRELIMINARES
13.1 SONDAGENS M 4,06 -
13.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS
13.2.1 LOCAGAQ E NIVELAMENTO M2 4.872,52 -
14.0 TERRAPLANAGEM
14.1 ESCAV. E CARGA MAT. 1A CAT. C/TRANSP, DE 0-200M M3 131,18 -
142 COMPACTACAO DE ATERROS - CONTROLE VISUAL M3 460,19 -
14.3 BOTA FORA ATE 2KM M3 - -
14.4 REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 4.872,52 -
14.5 ESCAVAGAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1A CAT. - JAZ M3 2.046,46 -
15.0 PAVIMENTACAO =
15.1 REFORCO DE SUBLEITO EXCLUSIVE APENAS TRANSPORTE M3 1.461,75 -
15.2 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. S/ MISTURA EXCLUSIVE TRANSP M3 974,50 -
16.8 BASE ESTAB. GRANUL. S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 974,50 -
154 TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE DMT 20KM T.KM 172.669,79 -
15.5 IMPRIMACAO INCLUSIVE LIGANTE M2 4.872,52 -
15.6 CBUQ COM BRITA COMERCIAL INCLUSIVE LIGANTE E TRANSP. T 584,69 -
16.0 SERVICOS DIVERSOS
16.1 PLACA DE SINALIZACAO (CONFECCAQ) M2 1,44 -
17.0 GUIAS E SARJETAS £
17.1 FORN. E APLICACAQ DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M - -
17.2 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM CONCRETO SIMPLES M3 29,24 L
173 SINALIZACAO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA M2
COM MICROESFERAS DE VIDRO 121,81 =
17.4 LINHA DE AGUA EM CONCRETO SIMPLES (E=8CM) M3 19,49 =
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
17.5 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE M
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTOQ),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAQ E REATERRO. 812,09 -
18.0 CALCADAS z
181 CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8 E=5CM M3 81,21 -

TOTAL PAVIMENTACAO MAR DA AV. OCEANO

PACIFICO e
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| | |
PROJETO DE DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES
BACIA NORTE - AVENIDA OCEANO PACIFICO
19.0 |SERVICOS | NRES s Lra e o b i
701 . |LOCAGAO E NIVELAMENTO DA OBRA- M 515,39 403,39
192 SINALIZAGAO (CAVALETES REFLETIVOS) UNID. 4,00 1,00
193 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00 1,00
200 |DF TR B T T e B B TR e = T o -
20.1 ESCAVAGAO MANUAL EM TERRA DE 1,50M A 3,00M M3 119,92 68,41 £ g
202 ESCAVAGAO MANUAL EM TERRA ATE 3,01M A 4,50M M3 53,80 : o = 9
203 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA ATE 2,00M M3 479,69 479,60 2 £ 35
204 ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA DE 2,01 A 4.00M M3 1.015,20 175,87 SR
g ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM LARGURAS MAXIMAS DE "5 &) 9
4,00M METALICO d 546,18 - o g S
=5 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS COM LARGURA MAXIMAS DE 4,00M o c N
METALICO 1.155,92 . o @ g
207 REATERRO IRRIGADO M3 1.389.13 1.071.54 TE S
20.8 BOTA-FORA CARGA DESCARGA E REGULARIZAGAQ M3 279,40 114,47 S o6 &
s REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES DE " 2 5 i)
: 2,00 A 4,00M 506,78 10,00 85 ¢
20.10 ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBAS HPXH 500,00 360,00 - <5
o FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO " Qo
f PS1 D=400MM 112,00 10,00 I S
ey FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO . g s o
’ PA2 D=1200MM 403,39 403,39 c &5 d
) 8 £ &
20,43 POGO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO, UNID. S 5 g
DIAMETRO = 60CM E 110CGM, PROF=260CM, INGLUINDO DEGRAU, 2 o
EXCLUINDO TAMPAQ FERRO FUNDIDO s = g | o“'
2014 SINALIZAGAO ABERTA C/ILUMINAGAO M 161,36 d g e <
20.15 SINALIZAGAO ABERTA S/ILUMINAGAO M 242,03 50,00 5 ’g
8T 38
NID c 5=
=18 BOCA DE LOBO COM ENTRADA D'AGUA LATERAL TAMPA DE CONCRETO ol 05 3
EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO MACIGO : 5 H O C
2017 CAIXA COLETORA EM CONCRETO 1,50MX1,50MX1,80 (CAIXA CEGA) ONID. 3.00 3,00 wox's
s TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POGO DE VISITA, 79,5KG, TIPO T-100 - D
; FORNECIMENTO E INSTALACAO : 4,00 d
20,19 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES g M2 64,54 n ﬁ :
20.20 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 28.41 S
20.21 TRANSPORTE DE TUBO DE CONGRETO 400M UNID. 112,00 70,00 ;
i EXECUCAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6), PREPARO MANUAL 3 §
: (CONCRETO MAGRO) 403,39 323
i POGO DE VISITA EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X39, ASSENTADO C/ i
: ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA s
DE CONCRETO ARMADO EXCLUINDO TAMPAO DE FERRO 4,00 4,00
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X39, ASSENTADO C/
20.24 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA UNID.
DE CONCRETO ARMADO 14,00 2,00

/C‘\-}‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
BOLETIM PARCIAL DE SERVICOS EXECUTADOS

OBJETO:
LOCAL:

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO DE INTERMARES -

CABEDELO ( CONVENIO C - N° 1003092)
INTERMARES - CABEDELO - PB

N.® CONTRATO: CONTRATO 003563/2014 - CONVENIO C - N° 1003092

LIMPELIXO - ATERROS SANITARIOS E CONSTRUGCAO CIVIL LTDA - CNPJ

CONTRATADA:  07.222.209/0002-20
€
ltem Diserimmagiio dos servigos do orcamento Umd Eoriranial
Executado

1.0 [INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS TR
1.1

CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA FISCALIZACAO EM CHAPA DE M2

MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO

4MM. INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS 75,08 -
1.2

CONSTRUCAO DE ESCRITORIO PARA CONTRATADA EM CHAPA DE M2

MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO

4MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS 37.80
1.3 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM

FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E M2

AREIA) 60,00
14 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO

DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACOES E APARECHOS, UNID.

REAPROVEITAMENTO 2 VEZES 5.00
1.5

BARRACAQ DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, M2

PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM,

INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS 258,00 =
1.6 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TREIFASICA40AEM ||\

POSTE MADEIRA d 1,00 s
1.7 CERCA C/8 FIOS DE ARAME FARPADO CJ ESTACA DE MADEIRA ™M 400,00 5
1.8 PORTAO DE ACESSO M2 7,20 ]
20 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAC il
2.1 CAMINHAO CARROCERIA 4 TON (2 UNIDADES) H 24,00 -
2.2 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 6 TON (1 UNIDADE) i 00 8,00
2.3 CAMINHAO BASCULANTE - 10 M3 - 15T (2 UNIDADES) H 4,00 12,00
2.4 TRATOR DE ESTEIRAS (1 UNIDADE) H 2,00 -

— 25 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRAS (1 UNIDADE) H 2,00 00
2.6 ICAVALO MECANICO COM REBOQUE (2 UNIDADES) H 4.0 .00
2.7 BETONEIRA 320L (2 UNIDADES) H 36,00 .00
2.8 VIBRADOR DE IMERSAD (3 UNIDADES) H .00 42,00
2.9 COMPRESSOR A AR (3 UNIDADES) H 36.00 -
2.10 MARTELETE (6 UNIDADES) H 72,00 6,00
3.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
37 ADMINISTRAGAO LOCAL - PESSOAL MES .00 062
3.2 ADMINISTRAGCAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS MES .00 062
3.3 ADMINISTRAGAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UNID. 00 .08 |
3.4 ADMINISTRACAQ LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS MES .00 62
3.5 ADMINISTRAGAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UNID. 00 .08
4.0 ENCARGOS COMPLEMENTARES
4.1 VALE TRANSPORTE MES - -
4.2 REFEICOES (CAFE DA MANHA) MES 3
4.3 CESTA BASICA MES - -
4.4 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEGAQ INDIVIDUAL MES .00 0,
4.5 FERRAMENTAS MANUAIS MES .00 0,
4.6 UNIFORME DE TRABALHO MES .00 0.
4.7 EXAMES MEDICOS OBRIGATORIOS MES .00 0,

PROJETO DE PAVIMENTACAO DA AVENIDA OCEANO INDICO

ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO

[OBRAS CiViS

5.0 SERVICOS INARES

5.1 |SONDAGENS M 10,86 543
5.2 SERVIGOS TOPOGRAFICOS
52.1 LOCAGAO E NIVELAMENTO ] 7.601,97 3.000,00
6.0 TERRAPLANAGEM

6.1 ESCAV_E CARGA MAT_1A CAT_C/TRANSP. DE 0-200M M3 71.07 -
6.2 COMPACTAGCAO DE ATERROS - CONTROLE VISUAL M3 304,88 -
6.3 BOTA FORA ATE 2KM M . =
6.4 REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO M. 7.601,97 =
6.5 ESCAVAGAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1A CAT_- JAZ M 3.192,83 -
7.0 |PAVIMENTACAO y h

7.1 REFORGO DE SUBLEITO EXCLUSIVE APENAS TRANSPORTE M3 2.280,59 -
7.2 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. 5/ MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. M3 1.520,39 -
7.3 BASE ESTAB. GRANUL. S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE M 1.520.39 -
7.4 TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHAOD BASCULANTE DMT 20KM TRM 260.304.88 -
7.5 |IMPRIMACAO INCLUSIVE LIGANTE M2 7.601,97 -
7.6 T 912,23 -

|CBUQ COM BRITA COMERCIAL INCLUSIVE LIGANTE E TRANSP.
[
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50 SE|
8.1 PLACA DE SINALIZAGAO (CONFECGAQ) Mz 3,60
5.0 GUIAS E SARJETAS
9.1 FORN. E APLICAQAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA L4 o -
9.2 ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM CONCRETO SIMPLES M3 76,19 78.19
9.3 SINALIZAGAG COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA |
COM MICROESFERAS DE VIDRO 325,80
9.4 LINHA DE AGUA EM CONCRETO SIMPLES (E=BCM) M3 A 52,13
i MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE M
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO. 2.171.99 2.171,99
10.0 CALCADAS i
10.1 CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8 E=5CM M3 217,20
e e T T T T e T e R T T T e = - E‘E‘Y n,',;;ﬁu'

PROJETO DE DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES

BACIA NORTE - AVENIDA OCEANQ INDICO

11.0 SERVICOS LIMINARES
11.1 LOCAGAO E NIVELAMENTO DA OBRA M 105,32
1.2 SINALIZACAO (CAVALETES REFLETIVOS) UNID. 1,00
113 MOBILIZAGAD E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1,00
120 D ;
12.1 ESCAVACAOC MANUAL EM TERRA DE 1.50M A 3.00M M3 44
12.2 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 3,01M A 4,50M M3 45,6€
12.3 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA ATE 2,00M M3 37.7!
12.4 AGAD MECANICA EM TERRA DE 2,01 A 4.00M M3 182.7 z
12.5 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM LARGURAS MAXIMAS DE =
4,00M METALICO 26,97 r
12.6 ESCORAMENTO CONTINUG EM VALAS COM LARGURA MAXIMAS DE 4,00M e
METALICO 130,55 .
2.7 REATERRO IRRIGADO M3 138,05 3
128 BOTAFORA CARGA DESCARGA E REGULARIZAGAG M3 137,56 =
12.9 REBAIXAMENTO DE LENGOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES DE =
2,00 A 4,00M 7332
12.10 ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBAS HPXH 108,00
12.11 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONGRETO SIMPLES TIPO ¥
PS1 D=400MM 32,00 =
12.12 POGO DE VISITA PARA REDE DE £SG. SANIT. EM ANEIS DE CONGRETD,
DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF=260CM, INCLUINDO DEGRAU, UNID.
EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO :
12.13 SINALIZAGAO ABERTA CLUMINAGAO ™ 18,33 =
12.14 SINALIZAGAO ABERTA SALUMINAGAO M 25.66 -
12.15  |BOCA DE LOBO COM ENTRADA D'AGUA LATERAL TAMPA DE CONCRETO
EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO MACICO e :
13.16 CAIXA COLETORA EM CONCRETO 1,50MX1,50MX1,80 (CAIXA CEGA) UNID. 1,00
12.17 TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POGO DE VISITA, 79.5KG, TIPO T-100 - oen
FORNECIMENTO E INSTALAGAO : 1,00
12.18 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES W 5.87
12.19 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEIGULOS M 4,40 5
12.20 TRANSPORTE DE TUBO DE CONGCRETO 400M UNID 32,00 -
ESTRUTURA PARA GALERIA CELULAR T
12.21 EXECUGAO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2/5:6), PREPARO MANUAL o
(CONCRETO MAGRO) 5,50
12.22 CONCRETO FCK=25MPA, iz 39,50 z
12.23 FORMA DE MADERIT RESINADO M2 158,37 A
12.24 ACO CA-50 KG 3.563.35 =
12.25
POGO DE VISITA EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X13X39, ASSENTADO C/
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10cM E TAMPA | UND:
DE CONCRETO ARMADO EXCLUINDO TAMPAO DE FERRO 1,00 i
12.26 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X38, ASSENTADO C/
/ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA |  UNID.
DE CONCRETO ARMADO 400 .

" ‘;”;1‘-“1{

PROJETO DE PAVIMENTACAO DA AVENIDA OCEANO PACIFICO

ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO EM ASFALTO

I
[OBRAS CIVIS
13.0 SERVICOS P
131 SONDAGEN M 6,72 -
132 OS TOPOGRAFICOS T
132.1 LOCAGAD E NIVELAMENTO M2 8.086.77 -
40 TERRAPLANAGEM
4. |[ESCAV. E CARGA MAT. 1A CAT. C/TRANSF. DE 0-200M M3 1.159.52 -
4.2 COMPACTAGAO DE ATERROS - CONTROLE VISUAL M 89,41 B
43 BOTA FORA ATE 2KM M 1.284.14 :
44 REGULARIZAGAQ DO SUBLEITO M 5.066.77 -
145 ESCAVACAO CARGA E DESCARGA DE MATERIAL DE 1A CAT. - JAZ M3 3388.04 -
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:
;

15.0 IPA@TA_:AO ; -
15.1 REFORGO DE SUBLEITO EXCLUSIVE APENAS TRANSPORTE M3 2.420,0 -

52 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. S/ MISTURA EXCLUSIVE TRANSP. M 1.613,

53 BASE ESTAB. GRANUL_S/MISTURA EXCLUSIVE TRANSPORTE M 1.613,

54 [TRANSPORTE DE SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE DMT 20KM T.KM 285.866.23 -
155 IMPRIMAGCAO INCLUSIVE LIGANTE [H 8.066,77 -
156 CBUQ COM BRITA COMERCIAL INCLUSIVE LIGANTE E TRANSP. T 968,01 -
16.0 lm @;ﬁ RSOS L I ¥ e £

— 161 — IPLACA DE SINALIZAGAD (CONFECGROY —  — M2 2.16 <
17.0 =
17.1 FORN. E APLICACAQ DE MEIO FIQ EM PEDRA GRANITICA M - -
17.2 ESCORAMENTO DE MEIQ FIO COM CONCRETO SIMPLES M3 48,40 B
75 SINALIZAGAO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA AGRILICA "

i COM MICROESFERAS DE VIDRO 201,67 -
17.4 LINHA DE AGUA EM CONCRETO SIMPLES (E=BCM) M3 3227 -
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
17.5 INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO CIARGAMASSA 1:4 M
CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO. SkAs
18.0 CALCADAS _ i Y s =
18.1 CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8 E=5CM M3 134,45 -

PROJETO DE DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES

BACIA NORTE - AVENIDA OCEAN(_) PACIFICO

S R R o B A e o i

LOCACAQ E NIVELAMENTO DA OBRA

1 81564 671,64
19. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 10,00 10,00
19. SINALIZAGAO (CAVALETES REFLE TIVOS) UNID. 7.00 3,00
19.4 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UNID. 1.00 1,00
20.1 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA DE 1,50M A 3,00M M3 363,05 98,61
20.2 ESCAVACAQ MECANICA EM TERRA ATE 2,00M M3 1.452,18 1.330,60
s ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM LARGURAS MAXIMAS DE M2

; 4.00M METALICO 1.915,10 <
204 REATERRO IRRIGADO M3 1.382,03 475,09
205 BOTA-FORA CARGA DESCARGA E REGULARIZAGAQ M3 432,30 302,04
. EBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO COM PONTEIRAS FILTRANTES DE M

: 2,00 A 4.00M 1.343.28 -
207 ESGOTAMENTO DE VALAS COM BOMBAS HPXH 996,00 320,00
208 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO ™

1 PS1 D=400MM 144.00 -
208 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO SIMPLES TIPO P

* PA2 D=1000MM 229,31 101,80

POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO,
20.10 DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF=260CM, INCLUINDO DEGRAU, UNID

EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO s -
20.11 SINALIZACAC ABERTA CLUMINAGAQ M 268,66 -
20.12 SINALIZACAO ABERTA SALUMINACAGQ M 402,98 6.00
2013 BOCA DE LOBO COM ENTRADA D'AGUA LATERAL TAMPA DE CONCRETO UNID.

EM ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO MACIGO - -
2014 CAIXA COLETORA EM CONCRETO 1,50MX1,50MX 1,80 (CAIXA GEGA) UNID. 2,00 -
Foe TAMPAQ FERRO FUNDIDO P/ POGO DE VISITA, 79,5KG, TIPO T-100 - UNID

; FORNECIMENTO E INSTALACAQ i 7.00
20.16 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2 107,46 .
0.17 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS M2 80,60 -
0.18 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 400M UNID. 144,00 -

20.19 TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO 1000M UNID. 229,31 101,90
26:56 POGO DE VISITA EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X39, ASSENTADO C/ UNID.

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA .

DE CONCRETO ARMADO EXCLUINDO TAMPAO DE FERRO 7,00 2,00

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE CONCRETO 14X19X39, ASSENTADO G/
20.21 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA |  UNID.

DE CONCRETO ARMADO 18,00 -
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Lo

ESTADO DA PARAIBA
o] __ PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

“

Atestamos ainda. que atuou como Responsavel Técnico pela fiscalizagdo da obra,
o0 Eng. Civil Ricardo Vasconcelos Gomes da Costa, CREA n°160425575-7 junto a ART
n® PB20150011295 e como responsavel Técnico da empresa Limpelixo Aterros

Sanitarios e Construgdo Civil Ltda, o Eng. Weslei Mota de Lucena CREA 161 180428-0
Jjunto a ART n° PB20150053150.

Atenciosamente,

%@@ Bode, Nena

ERIKA MORENO DE GUS
Eng" Civil CREA 1601758880
Secretaria de Infraestrutura

iarls Vononitlos, Larts o G
RICARDO VASCONCELOS G. DA COSTA

Engenheiro Civil
CREA n°160425575-7

@ quuelredo Dornelas SGNIW Notarial e Ragl:
Oficio de Notas vaevo dl Imobiliério
M m - Cabedelo -
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ART OBRA / SERVICO
N° PB20150053150

INICIAL
INDIVIDUAL
1. Responsavel Técnico
WESLEI MOTA DE LUCENA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 161180428-0
Empresa contratada: LIMPELIXO - ATERROS SANITARIOS E CONSTRUGAO CIVIL LTDA - ME Registro: 000342719-6
2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54
RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N°: BR 230, KM 9
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000
Pais: Brasil
Telefone: Email:
Contrato: 00363/2014 Celebrado em: 21/11/2014
Valor: R$10.281.424,77 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac3o Institucional: Orgéo Publico
Situag&o: BAIXA DE RESPONSABILIDADE
Atendido: SIM Data da Situagdo: 18/03/2016
Motivo: CONCLUSAO DA OBRA/SERVIGO
Descrigdo: ATESTADO
3. Dados da Obra/Servigco @
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CPF/CNPJ: 09.012.493/0001-54 g
RUA MAR DAS ANTILHAS Ne°: 197 5_2
Complemento: Bairro: INTERMARES =
Cidade: CABEDELO UF: PB CEP: 58310000 \g
Telefone: Email: ;:0 ‘g’
Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: O § g
Data de Inicio: 21/11/2014 Previsdo de término: 19/07/2016 N oo
Finalidade: SEM DEFINIGAO % §
4. Atividade Técnica 1 g g
1- DIRETA Quantidade Unidade 8 8 ('g) §
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 1.404,84 m?3 E [} (H\JI €
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 8 ‘2 % g
15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 22.578,54 m3 i = Ef 2
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM > 8 ;_< é
15 - EXECUGCAO > RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 43.929,12 m? ke S lg ,g
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTACAO -> #1474 - ASFALTICA T N ¢ *
15 - EXECUCAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 2.693,71 m % o @ %
SANEAMENTO -> #1603 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS O g— %
5. Observagdes 3 gi'J’
CONVENIO "A" N° 1003092-26/2012, OBJETO: EXECUGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA CONFORME DESCRITO: g ]
PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA,~TRECHO: AV MAR DA ARABIA E AV MAR DAS ANTILHAS - CABEDELO/PB, CON\/ENIO "B" N° g g
1003092-26/2012, OBJETO: PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA TRECH~O: AV MAR DA ANTILHAS E AV OCEANO PACIFICO‘- O 3
CABEDELO/PS e CONVENIO C N° 1003092-26/2012, OBJETO: PAVIMENTACAO E DRENAGEM URBANA, TRECHO: AV OCEANO INDICO E AV g
OCEANO PACIFICO - CABEDELO/PB. o
=]
6. Declaracdes 5
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto n. 5296/2004. %
7. Entidade de Classe 10%

NENHUMA - NAO OPTANTE
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2 4’ Anotggio de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA PB N° PB20150053150

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima WESLEI MOTA DE LUCENA - CPF: 064.675.514-51

de de

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO - CNPJ: 09.012.493/0001-54

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacédo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 178,34 Pago em: 23/11/2015 Nosso NUmero: 1315046
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