
BAIRRO:
LOCAL : JOÃO PESSOA - PB SINAPI: DEZ/16

UNITÁRIO TOTAL
1 R$ 12.439,06

1.1 93584 Barracão para depósito  em chapa de madeira, cobertura 
em fibro-cimento m² 10,00 596,50R$             5.965,00R$          

1.2 85424 Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm 
e estrutra de madeira pontaleteada m² 149,14 19,97R$               2.978,33R$          

1.3 85387 Remoção manual de entulho m³ 30,56 50,75R$               1.550,92R$          

1.4 SINAPI S 
72887

Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, 
rodovia pavimentada m³xkm 305,60 1,10R$                 336,16R$             

1.5 20/orse Retirada de paralelepípedo m² 69,42 7,95R$                 551,89R$             

1.6 SINAPI  S 
73899/002 Demolição de alvenaria - escada restaurante m² 13,00 81,26R$               1.056,76R$          

2 R$ 5.481,09

2.1 73965/004 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria 
ate 1,5m excluindo esgotamento e escoramento m³ 49,73 73,83R$                R$          3.671,42 

2.2 5622 Apiloamento com maço de 30Kg m² 62,16 6,39R$                  R$            397,20 

2.3 93382 Reaterro e compactação mecânico de vala com 
compactador manual tipo soquete vibratório m³ 52,97 20,33R$                R$          1.076,97 

2.4 94342 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com 
material de empréstimo m³ 4,22  R$              79,50  R$            335,50 

3 INFRA-ESTRUTURA R$ 27.230,48

3.1 83534 Lastro de concreto,  preparo mecânico, incluso 
impermeabilizante, lançamento e adensamento m³ 4,38 516,59R$             2.263,76R$          

3.2 5651 Fôrma tábua para concreto em fundação (baldrame e 
pilaretes) com reaproveitamento de 5x m³ 40,74 34,06R$               1.387,60R$          

3.3 92776
Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4') a 12,5mm (1/2') - 
fornecimento / corte( com perda de 10%) / dobra / 
colocação.

kg 146,07 14,00R$               2.044,99R$          

3.4 92794 Corte e dobra de aço CA - 50, diâmetro 6,3 (1/4") a 
12,5mm (1/2") kg 146,07 8,83R$                 1.289,81R$          

3.5 94971
Concreto estrutural, controle tipo "A", com preparo 
mecânico (betoneira) virado na obra Fck=25MPa, 
exclusive lançamento

m³ 6,50 317,06R$             2.060,89R$          

3.6 94972
Concreto estrutural, controle tipo "A", com preparo 
mecânico (betoneira) virado na obra Fck=30MPa, 
exclusive lançamento

m³ 4,07 320,23R$             1.303,34R$          

3.7 74157 Lançamento / aplicação manual de concreto em 
fundações m³ 10,57 95,79R$               1.012,50R$          

3.8 95467 Embasamento com pedra argamassada utilizando 
argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) m³ 41,76 357,65R$             14.935,46R$        

3.9 83742 Impermeabilização betuminosa m² 40,74 22,88R$               932,13R$             

4 SUPERESTRUTURA R$ 15.915,80

4.1 92267 Fabricação de fôrma para pilares, vigas e lajes, em 
chapa compensada resinada m² 81,48 34,13R$               2.780,91R$          

4.2 92419
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares e vigas 
retangulares, em chapa de madeira resinada, esp = 
12mm. 4 utilizações

m² 81,48 52,26R$               4.258,14R$          

4.3 92779
Armação aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4') a 12,5mm (1/2') - 
fornecimento / corte( com perda de 10%) / dobra / 
colocação.

kg 146,07 9,47R$                 1.383,29R$          

4.4 73994/001 Aramaçaõ em tela soldada nervurada Q-138, aço AC-60, 
4,2mm, malha 10x10cm m² 150,91 6,86R$                 1.035,24R$          

4.5 94971
Concreto estrutural, controle tipo "A", com preparo 
mecânico (betoneira) virado na obra Fck=25MPa, 
exclusive lançamento

m³ 6,50 317,06R$             2.060,89R$          

4.6 94972
Concreto estrutural, controle tipo "A", com preparo 
mecânico (betoneira) virado na obra Fck=30MPa, 
exclusive lançamento

m³ 10,57 320,23R$             3.384,83R$          

4.7 74157 Lançamento / aplicação manual de concreto m³ 10,57 95,79R$               1.012,50R$          

5 PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTO R$ 39.322,68

5.1 73935/002
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, 
assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia), juntas 12mm.

m² 60,83 66,06R$               4.018,59R$          

5.2 87471
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 
vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal 
e areia), juntas 12mm.

m² 15,45 36,48R$               563,62R$             

5.3 87879
Chapisco interno de aderência para superfície vertical, 
no traço 1:3 (cimento e areia), com 0,5cm de espessura - 
preparo mecânico

m² 391,18 2,74R$                 1.071,83R$          

5.4 87530 Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa 1:2:8, preparo manual , espessura de 20mm m² 391,18 27,57R$               10.784,76R$        

5.5 87268 Revestimento cerâmico (10cm x 10cm) m² 391,18 58,50R$               22.883,88R$        
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6 PISOS R$ 116.491,69

6.1 83534 Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecânico, incluso 
impermeabilizante, lançamento e adensamento m³ 22,73 516,59R$             11.741,18R$        

6.2 83534 Lastro de concreto 15cm, preparo mecânico, incluso 
aditivo impermeabilizante m³ 10,43 516,59R$             5.385,45R$          

6.3 73922/01 Piso cimentado desempenado, acabamento liso, traco 
1:3, espessura 3,5cm m³ 12,30 46,79R$               575,39R$             

6.4 7324/0RSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base

m² 131,04 94,64R$               12.401,39R$        

6.5 SEINFRA-CE 
C4623

Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, para 
deficientes visuais, dimensões 25x25cm, assentamento 
em cola vinil

m² 614,69 140,25R$             86.209,57R$        

6.6 02228/ORSE Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar m 21,00 8,51R$                 178,71R$             

7 DRENAGEM R$ 6.693,44

7.1 89580 Tubo PVC esgoto série R DN150mm c/ anel de borracha 
- fornecimento e instalação m 38,60 52,42R$               2.023,41R$          

7.2 89578 Tubo PVC esgoto série R DN100mm c/ anel de borracha 
- fornecimento e instalação m 18,30 26,31R$               481,47R$             

7.3 89590 Curva para pé de coluna DN150mm - fornecimento e 
instalação und 8,00 116,58R$             932,64R$             

7.4 89584 Curva para pé de coluna DN100mm - fornecimento e 
instalação und 3,00 36,88R$               110,64R$             

7.5 89590 Joelho 90, DN 150mm, serie R c/ anel de borracha - 
fornecimento e instalação und 12,00 116,58R$             1.398,96R$          

7.6 89701 Te DN150mm - fornecimento e instalação und 4,00 135,65R$             542,60R$             
7.7 4171 Placa de concreto pré moldado 59x24x5 cm und 42,00 28,66R$               1.203,72R$          

8 PINTURA R$ 2.826,85

8.1 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, em 
(Parede interna) ,duas demãos . AF_06/2014 m² 244,12 11,58R$               2.826,85R$          

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 52.655,74

9.1 SEINFRA-CE 
C 0924

Corrimão em aço inox polido, tubo de seção circular com 
diâmetro de 40 mm. Duplo m 91,45 258,62R$             23.650,80R$        

9.2 SEINFRA-CE 
C1448

Guarda-corpo em aço inox polido, suporte vertical em 
tubo de seção circular diâmetro 50 mm, fechamento 
horizontal em tubo de seção circular, diâmetro 25 mm, 
espaçados a cada 10 cm.

m 91,45 313,34R$             28.654,94R$        

9.3 9537 Limpeza e entrega da obra m² 156,25 2,24R$                 350,00R$             

10 ADMINISTRAÇÃO R$ 17.572,02
10.1 SINAPI 4069 Mestre de Obras mês 3,00 4.339,61R$          13.018,83R$        

10.2 GT IBEC 
CREA EPI - Equipamento de proteção individual mês 3,00 123,04R$             369,12R$             

10.3 GT IBEC 
CREA Ferramentas manuais mês 3,00 45,50R$               136,50R$             

10.4 GT IBEC 
CREA Refeição Mínima (café da manhã) mês 3,00 277,45R$             832,35R$             

10.5 GT IBEC 
CREA Cesta básica mês 3,00 720,00R$             2.160,00R$          

10.6 GT IBEC 
CREA Exames médicos mês 3,00 87,45R$               262,35R$             

10.7 GT IBEC 
CREA ART (EXECUÇÃO) und 2,00 264,29R$             528,58R$             

10.8 GT IBEC 
CREA ART (FISCALIZAÇÃO) und 1,00 264,29R$             264,29R$             

TOTAL R$ 296.628,85

João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2016

O presente orçamento importa a quantia supra de R$ 296.628,85 , (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte 
e oito reais e oitenta e cinco centavos).
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