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ANEXO I
PROJETO BASICO
(Processo Administrativo n® 23381.004930.2018-38)

1. OBJETO

' Contrata¢do de empresa especializada em construgdo civil sob o regime de empreitada

por pre¢o unitario, para EXECUCAO do Remanescente da Obra de Construgdo do Bloco de

Minera¢do do Campus Picui — IFPB em conformidade com as disposi¢des deste Projeto Bésico.
- 2 VALOR ESTIMADO DA OBRA

Conforme planilha orgamentéria anexa ao processo, o valor estimado da obra ¢ de R$
207.953,78 (duzentos e sete mil, novecentos e cinquenta e trés reais e setenta e oito centavos).
Nos termos do artigo 102 da Lei 12708/2012 as fontes de pesquisa de pregos foram o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construggio Civil - SINAPI, mantido e divulgado,

na internet, pela Caixa Econ6mica Federal e pelo IBGE, o ORSE e cotag@o de mercado.

3. JUSTIFICATIVA

Projeto foi elaborado para anteder as necessidades do campus Picui quanto a cria¢do de

um Bloco de salas de aulas e laboratérios para o curso de Mineragdo do Campus Picui.

4. VISTORIA

4.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, os concorrentes
podergo realizar vistoria nas instalagdes do local de execugéo dos servigos, acompanhado por

servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente comercial,

até¢ um dia antes da realizagdo do certame.
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3. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

1 A execucdo dos servigos serd iniciada em até 10 dias apds a assinatura do
respectivo contrato quando a empresa deverd comunicar formalmente ao IFPB. O prazo de

execugdo e as etapas da obra deverfo observar o cronograma fisico- financeiro.
5.1.1 O regime de execug¢do adotado sera de empreitada por preco unitario.

o bl Com fundamento na lei n® 12.462/11, na qual admite em seu artigo 8°,

. inciso I, a adog¢do do regime de execugdo de empreitado por preco unitirio, dessa forma,
justificamos a adog¢do do citado regime para a presente contratagdo pelos seguintes motivos:
Considerando que a obra em comento, por sua natureza, estd sujeita a modificagdo das
quantidades dos servigos e dos materiais relativos as parcelas de maior relevancia e de valor
significativo; Ademais, na contrata¢do pelo regime de execug@o por pre¢o unitario, no caso da
ndo realizagfo das quantidades contratadas, essas néo serdo pagas, pois, caso ndo tenha havido
necessidade da utiliza¢do das quantidades estimadas para execugdo da etapa, a administragéo
' beneficia-se com o pagamento inferior ao valor contratado para a respectiva etapa, trazendo
assim maior economicidade permitindo ainda uma fiscalizagdo mais precisa. Por fim, em razéo

do Acérddo n® 1.977/2013-Plenario/TCU, a qual recomenda que o Regime por preco unitario

seja utilizado nos casos em que o objeto, por sua natureza, possua uma imprecisdo inerente de
quantitativos em seus itens orgamentarios, ja que ndo obstante os cuidados no projeto basico

para quantificar adequadamente os itens de servigo, sempre podera haver uma boa margem de
indeterminagfo, como € o caso dos servigos em comento. Isto posto, consideramos reforgada

e evidenciada a necessidade da adogdo da Empreitada por Pre¢o Unitério para o procedimento

servigos (art. 7°, §1°, Lei 8.666/93) e a go da Contratada.

MJ

l

|

em tela

l 5.1.2 O projeto executivo serd realizado concomitantemente com a execugdo dos
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5.2 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

5.3 A obra serd recebida definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado
¢ materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

5.4  Nahipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior néo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo.

5.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade

da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do;

6.4  Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

6.5  Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada

6.6  Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;
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6.7  Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para

adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

74 | Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua
proposta.

72 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

7:3 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de
acordo com os artigos 14 € 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

1.3 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além
de prové-los com os Equipamentos de Prote¢@o Individual - EPI;

17 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrarfio no 6rgdo para a execug@o do servico;

7.8 Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere
responsabilidade a Contratante;

19 Atender as solicita¢gdes da Contratante quantp a substituicdo dos empregados

alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato nps casos em que. ficar constatado

) N
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descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
Projeto Bésico;

7.10 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nfo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

7.12  Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestagdo dos servicos;

213 NZo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢io de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utiliza¢éo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.14 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigag¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéio exigidas na licitagdo;

1.15 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.16 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de
servico para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0os compromissos assumidos;

7.17  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.18 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da
Contratante;

719 Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

7.20 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no |

ocal dos servigos.
(\{\ V\Q \&{ :
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feval Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execug@o do empreendimento.

7122 Paralisar, por determinag¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros.

123 Adotar as providéncias e precaucles necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessério for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicag@o.

7.24 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugfo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

TS Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.26 Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

147 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administragfio possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto
Bésico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

7.28 Assegurar &8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da Instru¢io Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

7.29 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

7:30 Os direitos autorais da solu¢fio, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demgis produtos gerados na execugdo do

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros supcontratados, ficando proibida a sua
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utiliza¢do sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sangdes civis e penais cabiveis.

ol Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

132 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

.33 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

7.34 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ntimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscaliza¢do e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7:30 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

7.36 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)

florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa floregtal, definidas em normas especificas

V)

do 6rgdo ambiental competente.
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737 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execugfo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresenta¢@o dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.38 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos
florestais;

7.39 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagéo correlata;

7.40  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatoéria.

7.40.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.41 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcio civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da
Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da Instrugio Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.42 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento/ de Residuos da Construcdo Civil

apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
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7.43 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

7.43.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

. residuos classe A de reservagio de material para usos futuros;

7.43.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizag@o ou reciclagem futura;

. 7.43.3 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
| ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo
L ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

; especificas;

7.43.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

’ 7.44 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas; ‘

7.45 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de i
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos |
da Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.46 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.47 Qualquer instalac@o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
9
]
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contratual, deverd respeitar os limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

7.48 Na execug¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliag&o do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢io Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

7.49 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formag&o de precos os custos correspondentes;

7.50 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de for¢a maior, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdio, defeitos ou incorre¢des dos
servi¢os ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

7.50.1 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizagfo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7:31 Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgéos
federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de
licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga

Ambiental de Operacéo, etc.);

7.52 Fornecer os projetos executivos desenvolyidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graﬁcos e descritivos refcrzians segmentos

U TR S S5 3
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especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu
todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagoes
técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensio das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

753 A elaboragio dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos €
Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

7.54  Quando n#o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servi¢o sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢éo do contrato os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unifo; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

193 Serfo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

7.56 Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos
a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunifo inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do projeto
basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os
técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e og gerentes das dreas que executardo os

servigos contratados.
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8. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

8.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestagdo dos servigos e dos materiais e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designado, na forma dos art. 67 e 73
da Lei n° 8.666, de 1993.

8.2 O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

8.3 A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Bésico.

8.4 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, deverd comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual & produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alterag@o dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.5 A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relaciio detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

8.6 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.7 O descumprimento total ou parcial das demais obriga¢des e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Bdsico, no contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, d¢ 1993.
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A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de

imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.4

N3o serd admitida a subcontrata¢do do objeto licitatdrio.

10. DA QUALIFICACAO TECNICA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

A comprovagio da qualificagdo técnica da licitante vencedora do certame dar-
se-a nos termos do Edital.

Para a comprovacgdo da qualificagdo técnica, ndo se admitird atestado(s) de
fiscalizago da execucdo de obras/servicos;

Os atestados de capacidade técnica profissional apresentados deverdo constar na
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo respectivo CREA;

Na(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, citada(s) no item
“QUALIFICACAO TECNICA” do Edital, solicita-se que sejam destacadas as
informagdes de interesse para esta licitagdo;

Nio sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente, em
andamento ou em consdrcio com outras empresas;

As certiddes do CREA emitidas via internet terdo a sua aceitag@o condicionada
a verifica¢do da autenticidade pela rede de comunicagéo internet ou junto ao
6rgdo emissor;

Sera aceito o somatério de atestados e/ou,declaragcdes para comprovar a
capacidade técnica, desde que reste demonsfrada a execugég.concomitante dos

Servigos;
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10.8 O(s) atestado(s) ou declaragdo(des) de capacidade técnica, que se refira(m) a
contratos vigentes quando da data do registro no respectivo Conselho,
devera(do) estar acompanhado(s) de certiddo(es) que comprove(m) a validade

do(s) registro(s) até a data de publicag@o deste Edital.
L, QUANTO A CAPACIDADE OPERACIONAL DA CONTRATADA

11.1 A empresa deve apresentar documentos que atestem sua capacidade operacional

constante no processo licitatorio inicial.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infra¢do administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
12.462 de 2011.

12.1.1  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;
12.1.2 Multa moratéria de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia € por
ocorréncia, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada
oficialmente;
12,13 Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

12.2 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa & Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

12.3 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

12.4 As penalidades serdo obrigatoriamente registrgdas no SIC F\
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13. ANEXOS

Constituem-se anexos deste Projeto Bésico os seguintes documentos:

PROJETO ARQUITETONICO

PROJETOS COMPLEMENTARES

ESPECIFICACOES E MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS
PLANILHA ORCAMENTARIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Jodo Pessoa, 08 de agosto de 2018.

Q‘V\ll\/\h/“\,

Reitor
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