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INSTITUTO
FEDERAL
Paraiba
Item Codigo Banco
1
1.1
1.11 010264 IOPES
1.1.2 7212 ORSE
1.1.3 023212 SBC
114 97631 SINAPI
1.15 97627 SINAPI
1.2
1.21 Proprio
ELT.00.999.
1.3
1.31 96363 SINAPI
1.3.2 96372 SINAPI
1.3.3 090118 SBC
134 102235 SINAPI
1.35 090137 SBC
1.4
1.41 Proprio
CIVIL.00.00
1.010
1.4.2 Proprio
CIVIL.00.00
1.011

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75

Obra Bancos B.D.l
REMANESCENTE DO CAMPUS DE ITAPORANGA DO IFPB (CONSOLIDADO) SINAPI - 06/2021 - Paraiba 22,89%
SBC - 06/2021 - Paraiba
ORSE - 06/2021 - Sergipe
IOPES - 06/2021 - Espirito
Santo

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

M. O.
ADMINISTRATIVO

SERVICOS PRELIMINARES

Demoligéo de piso granilite m? 39,37 22,12 27,17
Demolicdo de rodapé de alta resistencia m 24,15 5,74 5,46
REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 58 60,90 57,06
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 235,5 2,11 1,95
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m3 4,23 183,23 140,07
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SUPERESTRUTURA

Execugéo de junta de dilatagéo estrutural. Ref.: IOPES (040705) m 85,2 65,80 6,47
ALVENARIA E VEDAGAO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO m? 9,21 120,11 10,76

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_P

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES m? 9,21 30,32 0,98
DRYWALL. AF 06/2017

DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO)35MM C/ PERFIS EM ACO COLOCADA m? 97,08 150,85 0,00
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. m? 18,21 376,16 37,44
AF 01/2021

DIVISORIA ELEMENTO VAZADO PECA CERAMICA m? 7,68 119,96 44,30

ESQUADRIAS METALICAS

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, LINHA INOVA DE ABRIR COM 1 FOLHA m? 23,4 459,74 0,00
MOVEL, PREENCHIMENTO TIPO VENEZIANA SEM VENTILAGAO, COM

PUXADOR HORIZONTAL ASSOCIADO A MACANETA. INCLUSIVE CAIXILHO

DO MESMO MATERIAL, FERRAGENS E PUXADORES EM INOX (LINHA

UDINESE) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E

MONTAGEM

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO MAXIM-AR COMPOSTA POR 1 MODULO = m? 0,32 830,71 0,00
ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE LINHA INOVA, INCLUSO VIDRO

VERDE LAMINADO 6MM, FORNECIMENTO E MONTAGEM - CONFORME
PRNIETN ARNINTETANICO

MAT.

0,01
1,59
17,78
0,64

85,10

74,39

136,84

36,28

185,37

424,82

103,11

564,97

1.020,85

Total

27,18
7,05
74,84
2,59

225,17

80,86

147,60

37,26

185,37

462,26

147,41

564,97

1.020,85

1.069,68
131,85
3.309,48
459,22

592,49

551,24

99,09

9,02

0,00

681,78

340,22

0,00

0,00

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,69%
Mensalista: 48,16%

Total
MAT.

0,39
38,40
1.031,24
150,72

359,97

6.338,03

1.260,30

334,14

17.995,71

7.735,97

791,88

13.220,29

326,67

Total
HHHHEHHBHE

7.143,44
1.070,07
170,25
4.340,72
609,94

952,46

6.889,27
6.889,27
29.248,11

1.359,39

343,16
17.995,71
8.417,75
1.132,10
478.220,11

13.220,29

326,67

Peso (%)

54,66 %
0,29 %
0,04 %
0,01 %
0,18 %
0,02 %

0,04 %

0,28 %
0,28 %
1,18 %

0,05 %

0,01 %
0,73 %
0,34 %
0,05 %
19,29 %

0,53 %

0,01 %



1.4.3

14.4

1.4.5

146

1.4.7

14.8

1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.5

1.5.1

1.6.2

153

1.5.4

155

1.6

1.6.1

Proprio
CIVIL.00.00
1.012

Proprio
CIVIL.00.00
1.013
Proprio
CIVIL.00.00
1.014
Proprio
CIVIL.00.00
1.015
Proprio
CIVIL.00.00
1.017
11347 ORSE

102184 SINAPI

11532 ORSE

9733 ORSE

200511 SBC

Proprio
CIVIL.00.99
9.013

Proprio
CIVIL.00.99
9.014
Proprio
CIVIL.00.99
9.015
Proprio
CIVIL.00.99
9.016

4066 ORSE

10029 ORSE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA

CNPJ: 10.783.898/0001-75

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO MAXIM-AR COMPOSTA POR 2
MODULOS ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE LINHA INOVA, INCLUSO
VIDRO VERDE LAMINADO 6MM, FORNECIMENTO E MONTAGEM -
CONFORME PRN IFTN ARNIITETANICO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO MAXIM-AR COMPOSTA POR 3
MODULOS ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE LINHA INOVA, INCLUSO
VIDRO VERDE LAMINADO 6MM, FORNECIMENTO E MONTAGEM -
CONFORME PROIETO AROIITETANICO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER COMPOSTA POR 2
FOLHAS, ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE (LINHA INOVA), INCLUSO
VIDRO VERDE LAMINADO 6MM FORNECIMENTO E MONTAGEM
CONFORME PRN IFTN ARNIITETANICO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER COMPOSTA POR 3
FOLHAS, ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE (LINHA INOVA), INCLUSO
VIDRO VERDE LAMINADO 6MM FORNECIMENTO E MONTAGEM
CONFORME PROIETO ARNIITETANICO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO DE CORRER COMPOSTA POR 6
FOLHAS, ACABAMENTO EM BRANCO BRILHANTE (LINHA INOVA), INCLUSO
VIDRO VERDE LAMINADO 6MM FORNECIMENTO E MONTAGEM
CONFORME PRN IFTN ARNIITETANICO

Fornecimento e instalagao de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3
refletivo

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com
duas folhas de abrir, incluso ferragens

Puxador duplo para porta, em aluminio polido, @ = 1", I= 40cm, ref. 3008, da

Vesfer ou similar
ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO

ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA 90x210cm EM PVC ACABAMENTO GOLDEN OAK ENCHIMENTO EM
VIDRO LAMINADO 3+3 mm INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSORIOS,
ALIZARES, FORRA E BANDEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA 80x210cm EM PVC ACABAMENTO GOLDEN OAK ENCHIMENTO EM
VIDRO LAMINADO 3+3 mm INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSORIOS,
ALIZARES, FORRA E BANDEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

PORTA 70x210cm EM PVC ACABAMENTO GOLDEN OAK ENCHIMENTO EM
VIDRO LAMINADO 3+3 mm INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSORIOS,
ALIZARES, FORRA E BANDEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PORTA 180x210 EM PVC ACABAMENTO GOLDEN OAK ENCHIMENTO EM
VIDRO LAMINADO 3+3 mm INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSORIOS,
ALIZARES, FORRA E BANDEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Porta para divisoria, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01
IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizagdo ¢/ manta asféltica aluminizada 3mm, estruturada com néo-
tecido de poliéster, inclusive aplicagdo de 1 deméao de primer

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

UN

m?2

m?

un

un

un

un

m?2

21

5,6

2,4

28,8

49,92

242,64

9

9,13

106

54

10

11

45,72

830,71

830,71

510,52

510,52

510,52

1.250,00

1.495,63

566,02

186,47

63,27

4.368,57

4.642,04

4.915,51

9.094,34

309,70

78,46

0,00

29,15

1.020,85

1.020,85

627,37

627,37

627,37

1.536,12

1.753,64

529,33

224,14

65,76

5.368,53

5.704,60

6.040,67

11.176,03

371,55

67,26

1.020,85

1.020,85

627,37

627,37

627,37

1.536,12

1.837,97

695,58

229,15

77,75

5.368,53

5.704,60

6.040,67

11.176,03

380,59

96,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

758,97

1.517,86

45,09

1.270,94

0,00

0,00

0,00

0,00

99,44

1.332,73

2.143,78

5.716,76

1.505,68

18.068,25

31.318,31

372.724,15

15.782,76

4.832,78

2.017,26

6.970,56

289.900,62

57.046,00

12.081,34

11.176,03

4.087,05

3.075,13

2.143,78

5.716,76

1.505,68

18.068,25

31.318,31

372.724,15

16.541,73

6.350,64

2.062,35
8.241,50
374.390,48

289.900,62

57.046,00

12.081,34

11.176,03

4.186,49

4.407,86

4.407,86

0,09 %

0,23 %

0,06 %

0,73 %

1,26 %

15,03 %

0,67 %

0,26 %

0,08 %
0,33 %
15,10 %

11,69 %

2,30 %

0,49 %

0,45 %

0,17 %

0,18 %

0,18 %



1.7

1.7.1

1.7.2

1.8

1.8.1

1.8.2

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.94

1.9.5

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1111

1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.12.1

1.12.2

1.12.3

74125/002 SINAPI

150161 SBC

96113 SINAPI

1952 ORSE

013275 SBC

87316 SINAPI

1908 ORSE

4440 ORSE

CIVIL.34.25 Proéprio

101752 SINAPI

130324 SBC

9413 ORSE

73775/002 SINAPI

101909 SINAPI

11852 ORSE

Proprio
CIVIL.00.99
88485 SINAPI
180579 SBC

88489 SINAPI

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
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VIDROS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE
FIXACAO

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF 05/2017 P
Sanca ou cimalha em gesso | = 10 cm

REVESTIMENTO
ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO

ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
RFTONFIRA 400 1 AF 08/2019

Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve,
aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagao
de base ou embogo - Rev 04

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE VERNIZ /
RESINA SOBRE ALVENARIA
PAVIMENTAGCAO

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS. AF 09/2020
RODAPE MARMORITE OU GRANILITE

Revestimento de piso com mosaico de granito verde ubatuba
INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE
CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

TAMPAO INCENDIO ARTICULADO FF 60x40m. FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014
PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

m?2

m?2

m?2

m?2

m?3

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

UN

UN

un

m?2

m?2

m?2

24,84

8,19

25,63

44,9

363,96

279,87

279,87

215,84

138,67

39,37

24,15

56,8

91

223,15
223,15

223,15

620,13

347,71

30,03

10,00

7,58

335,39

24,72

48,71

10,55

32,39

37,68

453,31

213,51

240,38

21,28

275,06

48,51

35,47

14,61

55,76

18,45

11,22

13,67

8,08

107,40

14,77

13,20

713,56

391,83

22,29

12,28

6,19

356,40

11,92

48,63

6,01

26,13

38,22

449,67

247,61

282,20

26,15

338,02

762,07

427,30

36,90

12,28

412,16

30,37

59,85

12,96

39,80

46,30

557,07

262,38

295,40

26,15

338,02

1.204,98

290,49

374,45

0,00

1.135,55

15.605,55

5.163,60

2.421,72

963,75

538,18
195,13

6.100,32

103,39

79,20

182,98
1.921,32

894,83

17.724,83

3.209,09

571,29

551,37

2.252,91

99.745,66

3.336,05

10.496,30

833,41

1.028,74

923,01

25.541,25

1.733,27

1.693,20

2.379,65

676,04

392,74

1.749,49

2.137,77

22.429,39
18.929,81
3.499,58
1.497,11
945,74
551,37
141.954,50
3.388,46

115.351,21

8.499,65

12.918,02

1.797,16
34.326,63
1.566,92
1.118,14
31.641,57
6.664,75

1.836,66

1.772,40

2.379,65

676,04
8.860,82
575,72
3.670,81

3.032,60

0,90 %
0,76 %
0,14 %
0,06 %
0,04 %
0,02 %
5,73 %
0,14 %

4,65 %

0,34 %

0,52 %

0,07 %
1,38 %
0,06 %
0,05 %
1,28 %
0,27 %

0,07 %

0,07 %

0,10 %

0,03 %
0,36 %
0,02 %
0,15 %

0,12 %



-

124

-

125

-

12,6

-

2.7

1.12.8

-

131

-

13.2

-

.13.3

-

13.4

1.13.5

-

13.6

1.13.7

-

13.8

-

.13.9

-

.113.10

-

1311

-

141

-

14.2

-

14.3

-

14.4

-

14.5

-

.14.6

88496 SINAPI
180588 SBC
180004 SBC

Proprio
CIVIL.00.00

1.007
2311 ORSE

202170 SBC
202352 SBC

100863 SINAPI

12126 ORSE

100858 SINAPI
190043 SBC
9676 ORSE

86911 SINAPI

190414 SBC
3699 ORSE

86875 SINAPI

210023 SBC
Proprio
CIVIL.00.00
1.021
99855 SINAPI
111700 SBC
9883 ORSE

2241 ORSE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
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APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014
PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS

PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 dem&o de tinta a base
de galvite e 02 demaos de tinta esmalte

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 dem&o de tinta a base
de zarc&o e 02 dem&os de tinta esmalte

LOUCAS E METAIS
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 60cm + PARAFUSO
BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 80cm +PARAFUSO

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Barra de apoio, para lavatério de canto, tres lados, fixa, em ago inox,
1=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO

Torneira de mesa com fechamento automatico, linha Decamatic Eco, ref.1173.C,
DECA ou similar

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020

DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50

Engate em PVC (ligagao flexivel), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar

TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 221 OU EQUIVALENTE
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DE OBRAS

PLACA IDENTIFICATIVA EM PVC EXPANDIDO 10mm COM PINTURA
AUTOMOTIVA E VERNIZ FOSCO, INCLUSIVE TEXTO EM VINIL, SIMBOLO
VAZADO EM VINIL, BRAILE EM PVC EXPANDIDO E APLIQUE EM ACRILICO
3mm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF 04/2019 P

ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO
Argila expandida para ornamentagéo de vasos e jardins

Pavimentagdo ornamental com seixo rolado espalhado

INSTALAGOES ELETRICAS

m?2

m?

m?2

m?2

m?2

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

UN

UN

un

UN

m?2

un

m?3

25,63
25,63
2,6

18,62

0,48

21

1783

58

129,76
9,9

2090

18,41
13,55
23,31

21,33

21,58

64,90
97,08

427,39

160,26

568,46
163,05
259,41

52,23

124,45
5,24

272,56

25,69

191,00

111,66

728,59

250,06

14,45

12,83

13,74

13,74

14,06
14,06

29,71

5,01

65,69
105,24

495,50

191,93

677,51
192,68
304,22

61,76

129,58
4,76

312,83

111,47

883,51

298,99

22,62
16,65
28,64

26,21

26,51

79,75
119,30

525,21

196,94

698,58
200,37
318,78

64,18

152,93
6,43

334,94

31,57

234,71

137,21
895,36
0,58

307,29

370,35
127,63
33,35

255,83

6,59

56,24
295,26

89,13

20,04

84,28
123,04
116,48

4,84

46,70
13,36

22,11

40.135,33

0,00

3.340,02
117,31
376,20

17,34

209,40
299,10
41,11

232,20

6,13

262,76
2.210,04

1.486,50

767,72

2.710,04
3.082,88
2.433,76

123,52

259,16
38,08

312,83

16.153,98

13.613,18

14.464,34
8.746,75
836,00

624,89

579,75
426,73
74,46

488,03

12,72

14.558,77
319,00
2.505,30

1.575,63

787,76

2.794,32
3.205,92
2.550,24

128,36

305,86
51,44
334,94
98.425,34
56.289,31

13.613,18

17.804,36
8.864,06
1.212,20

642,23

80.899,97

0,02 %
0,02 %
0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,59 %
0,01 %
0,10 %

0,06 %

0,03 %

0,11 %
0,13 %
0,10 %

0,01 %

0,01 %
0,00 %
0,01 %
3,97 %
2,27 %

0,55 %

0,72 %
0,36 %
0,05 %
0,03 %

3,26 %
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA

CNPJ: 10.783.898/0001-75

FURACAO, FIXAGAO (INCLUSIVE PARAFUSOS) E CORREGCAO DO
ALINHAMENTO DA TAMPA E DA ELETROCALHA COM PINTURA COMPLETA
(INCLUSIVE DO SUPORTE) A BASE DE ZARCAO E TINTA ESMALTE
SINTETICO (COR BRANCA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA INTERNA E INSTALAGAO DA TAMPA DO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO (INCLUSIVE PARAFUSOS)

MAO-DE-OBRA PARA INSTALAGAO DE TAMPAS (PLACAS) DE TOMADAS E
INTERRUPTORES. INCLUSIVE PARAFUSOS )

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABOLICO DE ALTO
BRILHO, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE ATE 20W, 2 X 20W,
FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LAMPADA, FP>= 0,92 (INCLUSIVE
LAMPADAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, REFLETOR PARABOLICO DE
ALTO BRILHO, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE ATE 20W, 2 X
20W, FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LAMPADA, FP>= 0,92
(INCLUSIVE LAMPADAS LED) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO
FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE
LAMPADA DE LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA INDUSTRIAL PRISMATICA 22" PENDENTE EM ACRILICO,
INCLUSIVE LAMPADA LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS SMD DE 2W, INCLUSIVE
BUCHA E PARAFUSOS FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PLACA CEGA (LISA) PARA CAIXAS PVC 4X2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO ) i

PONTO DE FORGA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE EMBUTIR NO
TETO (FIXADO NO FORRO), CABO 2,5MM2, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL
3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA CEGA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONJUNTO INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUSIVE 1
MODULO, SUPORTE E PLACA (COMPLETA) - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO .

CONJUNTO TOMADA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUSIVE 1
MODULO, SUPORTE E PLACA (COMPLETA) - FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A,
INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)

CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (FIXAR NA
COBERTA)

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (FIXAR NO
TERRA)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
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UN

UN

UN

UN

UN
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213

183

15

10

15

28
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361,63

264,51

26,65

15,38

4,02

230,87

249,94

93,52

409,55

25,67

3,50

147,22

33,52

20,08

8,55

38,86

54,69

19,95

14,03

12,07

14,59

3,96

62,16

13,49

12,80

4,87

3,58

276,86

300,30

102,85

488,70

27,58

2,94

118,75

27,70

15,70

8,58

41,63

58,15

32,75

18,90

4,94

283,71

307,15

114,92

503,29

31,54

4,30

180,91

41,19

24,67

9,10

9,58

10,50

47,75

67,20

10.653,30

196,42

289,68

1.253,55

13,70

24,14

87,54

59,40

13,60

932,40

377,72

690,69

1,92

2.213,17

2.393,81

6.835,20

68,18

762,54

50.665,38

600,60

205,70

2.932,20

413,70

29,40

1.781,25

775,60

1.208,90

8,58

15.054,66

15.381,26

17.488,50

264,60

1.052,22

51.918,93

614,30

229,84

3.019,74

473,10

43,00

2.713,65

1.153,32

1.899,59

10,50

41.889,32
17.267,83

17.775,07

0,71 %

0,01 %

0,04 %

2,09 %

0,02 %

0,01 %

0,12 %

0,02 %

0,00 %

0,11 %

0,05 %

0,08 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1,69 %
0,70 %

0,72 %
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98525 SINAPI
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PRESILHA DE LATAO, L=20MM FURO D=5MM, PARA FIXAGAO DE CABO DE
COBRE NU 35MM? (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL AEREO H=30CM (CAPTOR VERTICAL) COM BANDEIRA
(CONECTOR DO CABO), EM ACO GALVANIZADO COM BASE, INCLUSIVE
PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (AMARRAGAO DOS CABOS)

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (DESCIDAS DO
SPDA)

ABRAGADEIRA DE INOX TIPO D 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
F INSTAI ACAO ;
PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM UMA DESCIDA INCLUSIVE FIXAGAO,
SUPORTE ISOLADOR, MASTRO 6MX2", SINALIZADOR, BASE E RELE
FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (CONEXAO DO SINALIZADOR POR BAIXO
DA CORFRTA)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCLUSIVE
CONEXOES (EMENDAS E CURVAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(CONEXAO DO SINALIZADOR PELO ELETRODUTO FLEXIVEL ATE A

El FTROCAI HA\

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(CONEXAO DO SINALIZADOR NO QUADRO DO CORREDOR)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(PROTFCAO NO SINAI IZADOR)

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABO UTP 4 PARES CAT 6, INCLUSIVE GUIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO _

REINSTALACAO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6, INCLUSIVE GUIA (SEM
FORNECIMENTO DE CABO UTP)

IMPLANTACAO

SERVIGCOS PRELIMINARES

Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada

ART DE EXECUCAO

Habite-se

TAXAS E EMOLUMENTOS (ALVARA DE CONSTRUGAO E HABITE-SE)
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
FSTFIRAS AF 05/2018

un

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

und

m?2

m?2

232

44

40

39

26

13

20

60

200

200

4,5

1
5725,28
5725,28

51586,26

1.166,42

5,07

12,36

7,41

349,49

226,50

1,02

1.287,42

8,08

387,90

278,34

1,85

68,42

14,32

7,96

17,29

11,49

1.433,41

9,10

9,81

429,48

278,34

37,12

641,96

233,20

141,96

278,72

90,48

145,99

69,80

52,50

51,60

1,02

814,00

814,00

187,11

5.158,62

392,08

2.368,52

339,60

168,48

170,82

58,89

1.287,42

54,80

38,58

214,80

8,08

1.148,00

564,00

1.745,55
278,34
6.297,80
0,00

11.864,84

429,20

3.010,48

572,80

310,44

449,54

149,37

1.433,41

124,60

91,08

266,40

9,10

3.340,00
1.962,00
1.378,00
713.176,48
31.592,15
1.932,66
278,34
6.297,80
0,00

17.023,46

0,02 %

0,12 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,06 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,13 %
0,08 %
0,06 %
28,77 %
1,27 %
0,08 %
0,01 %
0,25 %
0,00 %

0,69 %



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA
CNPJ: 10.783.898/0001-75

216 022753 SBC RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS m? 303,2 2,73 2,46 0,89 3,35 745,87 269,85 1.015,72 0,04 %
217 022415 SBC RETIRADA PISO PARALELEPIPEDO m? 561,65 5,88 5,31 1,91 7,22 2.982,36 1.072,75 4.055,11 0,16 %
218 97649 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m? 209,5 3,03 2,36 1,36 3,72 494,42 284,92 779,34 0,03 %

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
RFAPROVFITAMENTO AF 12/2017

219 97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 53,5 3,19 2,95 0,97 3,92 157,82 51,90 209,72 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

2.2 SERVICOS EM TERRA 25.814,05 1,04 %

221 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E m? 443,9 33,41 16,04 25,01 41,05 7.120,15  11.101,94  18.222,09 0,73 %
COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2016

222 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m? 72,89 55,14 49,87 17,89 67,76 3.635,02 1.304,00 4.939,02 0,20 %
1.30 M. AF 02/2021

223 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 64,58 33,43 30,24 10,84 41,08 1.952,89 700,05 2.652,94 0,11 %

23 PISO / PAVIMVENTACAO 155.273,81 6,26 %

2.31 101169 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 143,23 59,80 14,79 58,69 73,48 2.118,37 8.406,17  10.524,54 0,42 %
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

232 92397 SINAPI EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM = m? 1621,01 41,97 4,68 46,89 51,57 7.586,32  76.009,16  83.595,48 3,37 %
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 12/2015

233 171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 275,6 36,61 11,11 33,88 44,99 3.061,91 9.337,33  12.399,24 0,50 %

234 101852 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM m? 561,65 50,49 26,72 35,32 62,04 15.007,28  19.837,48  34.844,76 1,41 %

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS -
INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

235 101863 SINAPI REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO m? 603,2 18,77 12,96 10,10 23,06 7.817,47 6.092,32  13.909,79 0,56 %
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/JESTACIONAMENTO, COM

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA
F COlLOCACAN DO MATFERIAL_AF 12/2020

24 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 33.744,24 1,36 %
241 REDE DE AGUA FRIA 9.337,22 0,38 %
2411 95676 SINAPI CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO UN 6 92,98 6,25 108,01 114,26 37,50 648,06 685,56 0,03 %
COM DN 20 (%) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
2412 2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un 6 81,39 9,89 90,13 100,02 59,34 540,78 600,12 0,02 %
24.1.3 1077 ORSE Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 85 x 75mm un 1 26,73 5,52 27,32 32,84 5,52 27,32 32,84 0,00 %
2414 1089 ORSE Bucha de redugao longa de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 75 x 50mm un 1 32,66 9,01 31,12 40,13 9,01 31,12 40,13 0,00 %
2415 1074 ORSE Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 50 x 40mm un 1 9,86 4,06 8,05 12,11 4,06 8,05 12,11 0,00 %
2416 1073 ORSE Bucha de redugao curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 40 x 32mm un 1 7,80 4,06 5,52 9,58 4,06 5,52 9,58 0,00 %
2417 1072 ORSE Bucha de redugéo curta de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 32 x 25mm un 1 4,74 2,60 3,22 5,82 2,60 3,22 5,82 0,00 %
2418 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X = UN 4 11,86 4,32 10,25 14,57 17,28 41,00 58,28 0,00 %

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2014
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252
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89402 SINAPI
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TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Conjunto moto-bomba submersivel, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifasica,

(ou similar)
REDE DE ESGOTO

Colocacéo de brita 04 em filtro

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO AF 12/2014

ESGOTO-CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 60x60x80cm COM TAMPA

DRENAGEM URBANA
ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?*. AF_01/2018

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

Grelha metalica em ferro fundido, 50x50cm
SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE

Sinalizagédo permanente, vertical, com placa em chapa de ago, e=1/4", fixada
sobre tubos de ago galvanizado 1 1/2",dim.60x80cm, p/ indicagdo de permissao
de estacionamento (REF.: ORSE 2557)

Sinalizag&o permanente, vertical, com placa em chapa de ago, e=1/4", fixada
sobre tubos de ago galvanizado 1 1/2", hexagonal (3200cm?), parada obrigatéria
(REF.: ORSE 2557)

Sinalizagédo permanente, vertical, com placa em chapa de ago, e=1/4", fixada
sobre tubos de ago galvanizado 1 1/2",diam.50cm, p/ varios usos (REF.: ORSE
2557)

Sinalizag@o permanente, vertical, com placa em chapa de ago, e=1/4", fixada
sobre tubos de ago galvanizado 1 1/2", triangular, p/ usos variados (REF.: ORSE
2557)

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPOXI, E =30
CM. APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

Pintura p/ piso ¢/ aplicagéo de 2 dem&os tinta novacor, cores ceramica, concreto,
verde ou azul - aplicagédo c/ rolo - R1

Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais,
dimensdes 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagdo de base

SERVICOS DO CANTEIRO
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un

m?3

UN

KG

m?

m?2

un

un

un

un

un

m?2

m?2

5

185,3

1

7,56

140,75

333,48

3,12

9,68

35

16

17

490,2

313,81

61,91

12,96

7,70

4.931,45

73,76

43,35

39,91

13,34

2.194,91

111,07

91,98

404,38

336,88

286,19

321,88

29,51

6,36

82,11

58,30

72,86

21,36

1.255,34

26,40

4,35

9,61

5,82

23,26

13,62

6,21

6.001,95

17,78

31,91

49,04

10,46

1.441,98

110,09

108,68

487,33

404,38

342,08

385,94

26,71

1,99

77,64

15,92

9,46

6.060,25

90,64

53,27

49,04

16,39

2.697,32

136,49

113,03

496,94

413,99

351,69

395,55

36,26

7,81

100,90

11,50

602,22

58,30

550,82

3.006,42

0,00

1.977,53

3.916,66

255,55

26,10

336,35

48,05

153,76

163,37

4.681,41

1.826,37

1.440,02

68,10

1.150,71

6.001,95

134,41

4.491,33

343,28

3.488,20

4.498,97

1.065,67

652,08

17.056,55

2.021,90

5.473,28

6.560,98

13.093,24

624,48

4.806,69

79,60

1.752,93

6.060,25
8.526,26
685,23

7.497,75

343,28
15.880,76
5.465,73

8.415,63

1.321,22

678,18

58.286,45

17.392,90

2.069,95

5.627,04

6.724,35

17.774,65

2.450,85

6.246,71

77.231,03

0,00 %

0,07 %

0,24 %
0,34 %
0,03 %

0,30 %

0,01 %
0,64 %
0,22 %

0,34 %

0,05 %

0,03 %

2,35%

0,70 %

0,08 %

0,23 %

0,27 %

0,72 %

0,10 %

0,25 %

312 %
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273

274

2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.84

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

210023 SBC

3648 ORSE

100215 SBC
96113 SINAPI

89168 SINAPI

190108 IOPES

100682 SINAPI

190108 IOPES
2311 ORSE
Proprio
CIVIL.00.00

1007
180004 SBC

040328 SBC
040665 SBC

96542 SINAPI

090228 IOPES

4629 ORSE
4405 ORSE
12628 ORSE

Proprio

CIVIL.00.00
1.018
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LIMPEZA FINAL DE OBRAS

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x 11cm, p/
telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm

COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO 6mm SOBRE ESTRUTURA PRONTA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Pintura a cal a trés dem&os, em paredes internas ou externas

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PINTURA
Pintura a cal a trés dem&os, em paredes internas ou externas

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 deméo de tinta a base
de zarcéo e 02 deméos de tinta esmalte

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 dem&o de tinta a base
de galvite e 02 deméos de tinta esmalte

PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS

SERVICOS COMPLEMENTARES

ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO
CONCRETO FCK 20MPA TRACO 1:2.7:3 PREPARO MECANICO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTIIZACOFS AF 06/2017

Telha em aco galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas
faces, inclusive acessoério de fixagdo Ref. Santo André, Eternit, Metform ou
equivalente

Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=50mm, exceto pintura de
acabamento
Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio

Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (util)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1
1/2"), inclusive base de concreto ciclépico - Rev 01

GRADIL EM BARRA CHATA DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1/4"
FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 50x50x2,0mm COM
MODULOS A CADA 2 METROS, CHUMBADA EM MURETA, INCLUSIVE

PINTURA ESMALTE SINTETICO E ESMALTE ANTI CORROSIVO (REF.: 9580
NRQRF\

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

UN

m?2

m?2

m?2

m?2

KG

m?3

m?2

m?2

m?2

un

m?2

209,5

209,5

290,5
53,5

81,58

642,81

9

1518,71

475,13

18,02

84,64

114,75
1134,19

1

2,84

25,69

37,63

101,76
30,03

64,61

11,66

628,12

11,66

21,58

21,33

23,31

13,34

314,81

70,60

105,54

221,75

14,23

2.945,93

433,71

22,51

9,28

32,13
14,61

38,92

13,14

169,99

13,14

13,74

13,74

12,83

5,93

27,00

39,71

10,03

31,10

1,85

429,11

92,65

9,06

36,96

92,92
22,29

40,47

1,18

601,90

10,46
359,87

47,05

119,66

241,40

15,63

3.191,14

440,33

31,57

46,24

125,05
36,90

79,39

14,32

771,89

14,32

26,51

26,21

28,64

16,39

386,87

86,76

129,69

272,50

17,48

3.620,25

532,98

4.715,84

1.944,16

9.333,76
781,63

3.175,09

8.446,52

1.529,91

19.955,84

6.528,28

247,59

1.085,93

40.930,63

223,56

3.361,05

4.636,66

3.568,72

2.098,25

429,11

263,12

1.898,07

7.743,12

26.993,26
1.192,52

3.301,54

758,51

5.417,10

1.792,08

6.067,41

224,71

1.338,15

72.198,06

2.979,72

3.982,31

55.316,43

27.700,65

17.727,39

3.191,14

1.250,54

6.613,91

9.687,28

36.327,02
1.974,15

6.476,63

9.205,03

6.947,01

37.239,99
21.747,92

12.595,69

472,30

2.424,08
242.124,57
113.128,69

3.203,28

7.343,36

59.953,09

31.269,37

19.825,64

3.620,25

1.513,66

0,27 %

0,39 %

1,47 %
0,08 %

0,26 %

0,37 %

0,28 %

1,50 %
0,88 %

0,51 %

0,02 %

0,10 %
9,77 %
4,56 %
0,13 %

0,30 %

2,42 %

1,26 %

0,80 %

0,15 %

0,06 %
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2.8.9 101093 SINAPI PISO EM MARMORE APLICADO EM CALCADAS OU PISOS EXTERNOS. m? 4,82 382,77 38,87 431,51 470,38 187,35 2.079,88 2.267,23 0,09 %
AF 05/2020
2.9 INSTALAGOES ELETRICAS 11.220,91 0,45 %
2.9.1 Préprio MAO-DE-OBRA PARA RETIRADA DE CURTO-CIRCUITO EM RAMAL OU UN 1 35,50 34,32 9,30 43,62 34,32 9,30 43,62 0,00 %
ELT.00.001. QUADRO ELETRICO ~ N ]
292 Préprio MAO-DE-OBRA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, REATORES E RELES = PT 3 73,78 33,60 57,06 90,66 100,80 171,18 271,98 0,01 %
ELT.00.001. EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA (INCLUSIVE GUINDAUTO
nn3 HIDRALII ICO - POR PONTO COMPI FTO)
293 00003757 SINAPI LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) UN 3 39,34 0,00 48,34 48,34 0,00 145,02 145,02 0,01 %
294 00001082 SINAPI REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT UN 3 218,86 0,00 268,95 268,95 0,00 806,85 806,85 0,03 %
295 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE UN 3 31,70 0,00 38,95 38,95 0,00 116,85 116,85 0,00 %
CONECTOR. SEM BASE i
2.9.6 Préprio CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN 4 629,02 306,61 466,39 773,00 1.226,44 1.865,56 3.092,00 0,12 %
ELT.00.008. ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, TAMPA DE CONCRETO
001 5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSOES INTERNAS
0,8X0,8X1m (LARG. x COMP. x PROF.) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
297 Préprio MAO-DE-OBRA PARA REMOCAO DE RAMAL ELETRICO PROVISORIO M 170 1,67 1,51 0,54 2,05 256,70 91,80 348,50 0,01 %
ELT.00.001.
2.9.8 11753 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalagcéo M 150 25,23 3,77 27,23 31,00 565,50 4.084,50 4.650,00 0,19 %
299 Préprio DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, UN 1 8,55 1,92 8,58 10,50 1,92 8,58 10,50 0,00 %
ELT.00.005. INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
nn5
2.9.10 95730 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, M 73 6,48 3,64 4,32 7,96 265,72 315,36 581,08 0,02 %
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P
2.9.1 4404 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 7 134,21 67,58 97,35 164,93 473,06 681,45 1.154,51 0,05 %
0.30 x 0.30 x 0.50m
2.10 ADMINISTRACAO LOCAL 40.649,28 1,64 %
2.10.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 96 80,85 97,97 1,38 99,35 9.405,12 132,48 9.537,60 0,38 %
COMPLEMENTARES
2.10.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 4.219,45 4.821,61 363,67 5.185,28  28.929,66 2.182,02  31.111,68 1,25 %
3 RESERVATORIO SUPERIOR 100.403,36 4,05 %
3.1 SERVICOS EM TERRA 595,90 0,02 %
3.1.1 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A | m?® 6,23 55,14 49,87 17,89 67,76 310,69 111,45 422,14 0,02 %
1.30 M. AF 02/2021
3.1.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 4,23 33,43 30,24 10,84 41,08 127,91 45,85 173,76 0,01 %
3.2 INSTALAGOES HIDRAULICAS 35.390,71 1,43 %
3.2.1 94668 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 48,45 9,32 50,22 59,54 18,64 100,44 119,08 0,00 %

SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

3.2.2 94670 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2 66,72 9,32 72,67 81,99 18,64 145,34 163,98 0,01 %
SOLDAVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
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3.23 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM UN 4 52,82 7,96 56,95 64,91 31,84 227,80 259,64 0,01 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

3.24 94683 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM UN 4 69,81 7,96 77,82 85,78 31,84 311,28 343,12 0,01 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

3.25 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN 7 6,07 4,32 3,13 7,45 30,24 21,91 52,15 0,00 %
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

3.2.6 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA = UN 5 9,48 2,55 9,09 11,64 12,75 45,45 58,20 0,00 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

3.2.7 89521 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA  UN 4 126,87 5,07 150,84 155,91 20,28 603,36 623,64 0,03 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

3.2.8 052199 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 110mm UN 4 432,83 10,16 521,74 531,90 40,64 2.086,96 2.127,60 0,09 %

3.2.9 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM UN 1 333,55 24,45 385,44 409,89 24,45 385,44 409,89 0,02 %

RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

3.2.10 94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4, INSTALADO EM UN 1 666,86 24,45 795,05 819,50 24,45 795,05 819,50 0,03 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

3.2.11 94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM UN 2 62,89 10,62 66,66 77,28 21,24 133,32 154,56 0,01 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

3.2.12 Préprio Copia da SINAPI (94493) - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 UN 2 228,38 10,62 270,03 280,65 21,24 540,06 561,30 0,02 %
CIVIL.00.00 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
1.009 POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2016

3.2.13 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 15,14 3,42 15,18 18,60 3,42 15,18 18,60 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 :

3.2.14 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 1 41,29 4,90 45,84 50,74 4,90 45,84 50,74 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

3.2.15 89629 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 2 77,60 6,03 89,33 95,36 12,06 178,66 190,72 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 :

3.2.16 89631 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3 120,98 6,77 141,90 148,67 20,31 425,70 446,01 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

3.2.17 052226 SBC TE PVC SOLDAVEL 110mm UN 1 262,21 16,56 305,66 322,22 16,56 305,66 322,22 0,01 %

3.2.18 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL = M 10 15,57 10,64 8,49 19,13 106,40 84,90 191,30 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

3.2.19 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 20 14,59 0,68 17,24 17,92 13,60 344,80 358,40 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 .

3.2.20 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 82 27,84 0,97 33,24 34,21 79,54 2.725,68 2.805,22 0,11 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

3.2.21 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 25 46,18 1,19 55,56 56,75 29,75 1.389,00 1.418,75 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 .

3.2.22 89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 38 57,54 1,34 69,37 70,71 50,92 2.636,06 2.686,98 0,11 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014



3.2.23

3.2.24

3.2.25

3.2.26

3.2.27

3.2.28

3.2.29

3.2.30

3.2.31

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

052392 SBC

8934 ORSE

94796 SINAPI
1487 ORSE
1479 ORSE
1480 ORSE

052493 SBC

94666 SINAPI

94664 SINAPI

10020 ORSE

98565 SINAPI

Proprio
CIVIL.00.99
Proprio
CIVIL.00.99
9 N05

Proprio
CIVIL.00.00
1.007
88485 SINAPI

88489 SINAPI

052043 SBC
077106 SBC

8940 ORSE
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TUBO PVC SOLDAVEL 110mm

Conjunto moto-bomba Schneider BC-22 R, motor 5 cv, trifasico 220/380V,
sucgdo 1 1/4", recalque 1", vazéo 13,5 m®h, 40 mca (ou similar)

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVACAO DE AGUA. AF 06/2016

Valvula pé c/ crivo, d = 75 mm (3")

Valvula retengéo horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")

Valvula retengao horizontal, bronze, d = 75 mm (3")

CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 85mm

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizag&o ¢/ manta asféltica 4mm, estruturada com néo-tecido de
poliéster, inclusive aplicagdo de 1 demao de primer, exceto protegdo mecanica

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

ESTRUTURA METALICA

PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1MM CH20) E
MOLDURA EM METALON 30X30MM

ALCAPAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (CHAPA 20-0,95 mm) E
MOLDURA DE METALON 30x15x1,2mm (REF. 12755/ORSE)

PINTURA

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 dem&o de tinta a base
de galvite e 02 deméos de tinta esmalte

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014 . :

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

CURVA 90 GALVANIZADA 4™
MANOMETRO HORIZONTAL 1/8 MINI 160 PSI PARA AGUA

Valvula de fluxo continuo galvanizada (p/ incendio)

un

UN

un

un

un

UN

UN

UN

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

UN

UN

un

2,9

64,5

155,3

155,3

187,32

4.949,26

27,34
389,76
397,63
548,32

94,70

28,53

22,66

81,34

35,20

408,20

355,57

21,33

11,06

539,85
34,09

223,04

11,11

116,60

5,82
33,50
24,76
33,50

4,81

16,25

17,98

57,58

50,20

13,74

4,01

19,49

29,15

219,08

5.965,54

27,77
445,47
463,88
640,33
111,56

29,76

22,54

83,70

25,27

444,05

386,75

12,47

9,58

643,93
36,07

244,94

230,19

6.082,14

33,59
478,97
488,64
673,83
116,37

35,06

27,84

99,95

43,25

501,63

436,95

26,21

13,59

663,42
41,89

274,09

277,75

233,20

11,64
67,00
24,76
67,00

9,62

21,20

10,60

50,70

56,09

180,80

145,58

886,23

127,34

622,75

19,49
5,82

29,15

5.477,00

11.931,08

55,54
890,94
463,88

1.280,66
223,12

119,04

45,08

261,14

78,85

1.394,31

1.121,57

804,31

273,33

1.487,77

643,93
36,07

244,94

5.754,75

12.164,28

67,18
957,94
488,64

1.347,66
232,74

140,24

55,68

446,78

311,84

134,94

2.842,26
1.575,11

1.267,15

4.201,73

1.690,54

400,67
2.110,52
32.983,19
663,42
41,89

274,09

0,23 %

0,49 %

0,00 %
0,04 %
0,02 %
0,05 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,11 %
0,06 %

0,05 %

0,17 %

0,07 %

0,02 %
0,09 %
1,33 %
0,03 %
0,00 %

0,01 %
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3.6.4 94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4, INSTALADO EM UN 2 666,86 24,45 795,05 819,50 48,90 1.590,10 1.639,00 0,07 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

3.6.5 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM UN 2 333,55 24,45 385,44 409,89 48,90 770,88 819,78 0,03 %
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

3.6.6 101932 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXAO UN 2 137,34 27,56 141,21 168,77 55,12 282,42 337,54 0,01 %
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.6.7 101934 SINAPI JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, UN 2 189,87 41,36 191,97 233,33 82,72 383,94 466,66 0,02 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNFCIMFENTO F INSTAI ACAO AF 10/2020 .

3.6.8 92636 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, UN 4 114,75 35,86 105,15 141,01 143,44 420,60 564,04 0,02 %
DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.6.9 101935 SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM  UN 1 245,03 55,14 245,97 301,11 55,14 245,97 301,11 0,01 %
REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO AF 10/2020 .

3.6.10 92644 SINAPI TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3"), UN 5 151,88 47,82 138,82 186,64 239,10 694,10 933,20 0,04 %
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNFCIMENTO F INSTAI ACAO AF 10/2020

3.6.11 101927 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 100 (4"), M 4,82 264,30 9,19 315,60 324,79 44,29 1.521,19 1.565,48 0,06 %
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.6.12 92368 SINAPI TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (3"), M 78,07 193,25 7,96 229,52 237,48 621,43 17.918,63  18.540,06 0,75 %
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.6.13 99625 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" - UN 1 539,40 24,45 638,41 662,86 24,45 638,41 662,86 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2019

3.6.14 053436 SBC TAMPAO/CAP EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA 3™ UN 1 152,67 5,82 181,79 187,61 5,82 181,79 187,61 0,01 %

3.6.15 070114 SBC BOMBA MONOESTAGIO BC-22R 1.1/2 7,5 CV TRIFASICA SCHNEIDER UN 1 4.871,39 90,74 5.895,71 5.986,45 90,74 5.895,71 5.986,45 0,24 %

3.7 INSTALAGOES ELETRICAS 14.950,04 0,60 %

3.71 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO UN 1 408,58 15,68 486,42 502,10 15,68 486,42 502,10 0,02 %

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.7.2 Proprio QUADRO DE FORGA/COMANDO PARA DUAS ELETROBOMBAS DE ATE UN 1 3.237,14 583,20 3.394,92 3.978,12 583,20 3.394,92 3.978,12 0,16 %
ELT.00.012. 3CV, PAINEL TAMANHO 60 x 50 x 20 cm IP54 OU SUPERIOR, COM CHAVE
001 SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, SINALIZADORES,

BOTOEIRA LIGA/DESLIGA, DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS,
DISJUNTOR MOTOR, RELE FALTA DE FASE, REGUA DE BORNE PARA
CONEXAO DE ELEMENTOS DE CAMPO E CANALETA PLASTICA -
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAGCAO
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QUADRO DE FORCA/COMANDO PARA MOTORBOMBA GASOLINA OU
DIESEL (COMBATE A INCENDIO) DE ATE 5,5CV, PAINEL TAMANHO 60 x 50 x
20 cm IP54 OU SUPERIOR, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO
MANUAL/AUTOMATICO, SINALIZADORES, AVISO SONORO, BOTOEIRA
LIGA/DESLIGA, DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, DISJUNTOR MOTOR,
RELE FALTA DE FASE, TEMPORIZADOR, REGUA DE BORNE PARA
CONEXAO DE ELEMENTOS DE CAMPO E CANALETA PLASTICA -
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALACAO

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RIGIDO
EMBUTIDO 3/4" E ACESSORIOS DE FIXAGAO E CONEXAO, CAIXA
OCTOGONAL E CABO 2,5MM2 COM TERMINAIS DE COMPRESSAO -
FORNFECIMENTO F INSTAI ACAN

PONTO DE FORGA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE EMBUTIR NO
TETO (FIXADO NO FORRO), CABO 2,5MM2, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL
3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA CEGA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EMBUTIDO, CABO 2,5MM2
COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G, FIXADORES E
CAIXA 4X2" COM PLACA, SUPORTE E MODULO (COMPLETA) -
ENRNECIMENTN F INQTAI ACAN

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO
FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE
LAMPADA DE LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS SMD DE 2W, INCLUSIVE
BUCHA E PARAFUSOS FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Vaélvula medidora de fluxo em ago galvanizado, tipo palheta 3" (chave de fluxo)

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL
CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EXTERNAMENTE COM
PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.: 11749/ORSE)

CAIXA DE PVC 4 X 4 INCLUSIVE FIXAGAO E TAMPA CEGA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A,
INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A,
INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A,
INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015
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3.966,16

82,54

180,91

144,46

114,92

31,54

1.711,66
71,06

4,44

15,18

20,10

25,79

9,10

9,58

10,50

63,52

583,20

95,58

124,32

66,76

36,21

7,92

29,15
55,41

258,00

350,00

29,10
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3.8 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA) 7.266,17 0,29 %
3.8.1 72253 SINAPI CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 73 38,86 6,12 41,63 47,75 446,76 3.038,99 3.485,75 0,14 %
3.8.2 72254 SINAPI CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18 54,69 9,05 58,15 67,20 162,90 1.046,70 1.209,60 0,05 %
3.8.3 11132 ORSE Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos de cobre, furo d=5mm, para un 48 1,51 0,16 1,69 1,85 7,68 81,12 88,80 0,00 %
cabos 35mm? a 50mm?, ref:-TEL-744 ou similar (SPDA)
3.84 Préprio TERMINAL AEREO H=30CM (CAPTOR VERTICAL) COM BANDEIRA, EM ACO | UN 3 55,68 14,59 53,83 68,42 43,77 161,49 205,26 0,01 %
ELT.00.014. GALVANIZADO COM BASE, INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS PARA
001 FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
3.85 72272 SINAPI CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - UN 10 11,66 5,83 8,49 14,32 58,30 84,90 143,20 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.8.6 95730 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, M 9 6,48 3,64 4,32 7,96 32,76 38,88 71,64 0,00 %

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

3.8.7 91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), ~ UN 3 9,35 6,96 4,53 11,49 20,88 13,59 34,47 0,00 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
F INSTAI ACAO AF 12/2015

3.8.8 Préprio ABRACADEIRA DE INOX TIPO D 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAGAO - UN 6 14,07 10,72 6,57 17,29 64,32 39,42 103,74 0,00 %
ELT.00.999. FORNECIMENTO E INSTALACAO ~
3.8.9 Préprio PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM UMA DESCIDA INCLUSIVE FIXACAO, UN 1 1.166,42 145,99 1.287,42 1.433,41 145,99 1.287,42 1.433,41 0,06 %
ELT.00.014. SUPORTE ISOLADOR, MASTRO 6MX2", SINALIZADOR, BASE E RELE
002 FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.8.10 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 40 3,62 0,86 3,58 4,44 34,40 143,20 177,60 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015
3.8.11 73613 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL M 20 12,36 8,75 6,43 15,18 175,00 128,60 303,60 0,01 %
CONEXOES. FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.8.12 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1 7,41 1,02 8,08 9,10 1,02 8,08 9,10 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
3.9 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.726,58 0,07 %
3.9.1 11499 ORSE Guarda-corpo para escada marinheiro, com 05 (cinco) barras chatas verticais 1 m 14,15 99,30 0,00 122,02 122,02 0,00 1.726,58 1.726,58 0,07 %

1/4" x 3/16" e arco a cada 30cm de 1 1/4" x 3/16", fixada com parabolt -
fornecimento e instalagéo

4 GUARITA 310.516,14 12,52 %

4.1 SERVICOS PRELIMINARES 281,96 0,01 %

4.11 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m? 4,4 36,35 33,11 11,56 44,67 145,68 50,86 196,54 0,01 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

4.1.2 97641 SINAPI REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 2,7 3,19 2,95 0,97 3,92 7,96 2,62 10,58 0,00 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

413 023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 1 60,90 57,06 17,78 74,84 57,06 17,78 74,84 0,00 %

4.2 SUPERESTRUTURA 92.977,42 3,75 %

4.21 040328 SBC ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO KG 5651,42 13,34 5,93 10,46 16,39  33.512,92 59.113,85 92.626,77 3,74 %

4.2.2 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 m? 0,13 2.194,91 1.255,34 1.441,98 2.697,32 163,19 187,46 350,65 0,01 %

LITROS, TAXA DE AGCO APROXIMADA DE 30KG/M?*. AF_01/2018
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IMPERMEABILIZAGAO

Impermeabilizagdo ¢/ manta asféltica aluminizada 3mm, estruturada com néo-
tecido de poliéster, inclusive aplicagdo de 1 deméao de primer

COBERTURA

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF _07/2019

Telha em aco galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas
faces, inclusive acessoério de fixagdo Ref. Santo André, Eternit, Metform ou
equivalente

Tubo ago galvanizado c/costura 6" (150mm), p/condugéo fluidos, classe média,
e=4,85mm, 19,20kg/m, DIN-2440/NBR-5580

Revestimento em placas de aluminio composto "ACM", espessura de 4 mm e
acabamento em PVDF. (Ref.: CPOS (21.03.151))

ESQUADRIAS

PORTA 70x210cm EM PVC ACABAMENTO GOLDEN OAK ENCHIMENTO EM
VIDRO LAMINADO 3+3 mm INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSORIOS,
ALIZARES, FORRA E BANDEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

Portao de correr com moldura 100x100x2,0mm preenchido com barras chatas de
1x1,5x1/4" conforme projeto de arquitetura (exp Ill) (adaptado do SBC: 111035)

Portao de abrir 2 folhas com moldura 50x50x1,5mm preenchido com barras
chatas de 1 1/2x1/4” conforme projeto de arquitetura (exp Ill) (adaptado do
ORSE: 9290)

Cancela automatica metalica com barreira de aluminio de 3,50 até 4,00 m (Ref.:
CPOS (35.03.030))
ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO TEMPERADO

VIDROS

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE
FIXACAO

FORRO

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF 05/2017 P
Sanca ou cimalha em gesso | = 10 cm

INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE
CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P
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Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular,
*12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

PINTURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014
PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014

PINTURA PVA EM TETOS 2 DEMAOS

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 dem&o de tinta a base
de galvite e 02 deméos de tinta esmalte

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 dem&o de tinta a base
de zarc&o e 02 dem&os de tinta esmalte

INSTALAGOES ELETRICAS

LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO
FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE
LAMPADA DE LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, REFLETOR PARABOLICO DE ALTO
BRILHO, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR DE ATE 20W, 2 X 20W,
FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LAMPADA, FP>= 0,92, FIXADA COM 2
TIRANTES E ROSCAS (INCLUSIVE LAMPADAS LED) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS SMD DE 2W, INCLUSIVE
BUCHA E PARAFUSOS FIXADORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

REFLETOR LED 100W IP65, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

MAO-DE-OBRA PARA INSTALAGAO DE TAMPAS (PLACAS) DE TOMADAS E
INTERRUPTORES. INCLUSIVE PARAFUSOS ~

MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA INTERNA E INSTALACAO DA TAMPA DO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO (INCLUSIVE PARAFUSOS)

PLACA CEGA (LISA) PARA CAIXAS PVC 4X2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PLACA CEGA (LISA) PARA CAIXAS PVC 4X4 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PONTO DE FORGA PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE EMBUTIR NO
TETO (FIXADO NO FORRO), CABO 2,5MM2, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL
3/4", CURVA 90G, FIXADORES E CAIXA 4X2" COM PLACA CEGA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V, CABO 4,0MM2 COM TERMINAL
DE COMPRESSAO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" E ACESSORIOS DE
FIXAGAO E CONEXAO, CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.: 93143/SINAPI)
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4.10.11 ELT.121.07 Préprio PONTO DE LUZ DE SOBREPOR EM ESTRUTURA METALICA, COM PT 5 162,09 82,42 116,77 199,19 412,10 583,85 995,95 0,04 %
ELETRODUTOS PVC RiGIDO ROSCAVEL SOBREPOR 3/4" E ACESSORIOS
DE FIXAGAO E CONEXAO, CABO 2,5MM2, CAIXA DE SOBREPOR TIPO
CONDULETE COM CONEXOES E TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

(REFE - 0212/QUNIADN
4.10.12 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 1 20,08 8,97 15,70 24,67 8,97 15,70 24,67 0,00 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

4.10.13 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1 33,52 13,49 27,70 41,19 13,49 27,70 41,19 0,00 %
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017
4.10.14 Préprio DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, UN 2 7,41 1,02 8,08 9,10 2,04 16,16 18,20 0,00 %
ELT.00.005. INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
nn3
4.10.15 Préprio DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, UN 4 7,80 1,37 8,21 9,58 5,48 32,84 38,32 0,00 %
ELT.00.005. INCLUSIVE TERMINAIS DE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
nna
4.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 7.338,52 0,30 %
4111 Proprio Letra em aluminio 30 x 30cm, inclusive pintura epdxi 2 demaos- Fornecimentoe =~ un 26 124,08 591 146,57 152,48 153,66 3.810,82 3.964,48 0,16 %
CIVIL.00.99 instalacéo (Ref.: ORSE 12055)
9011
4.11.2 Proprio Letra em aluminio 20 x 20cm, inclusive pintura epdxi 2 dem&os- Fornecimento e un 23 91,48 4,94 107,47 112,41 113,62 2.471,81 2.585,43 0,10 %
CIVIL.00.99 instalagéo (Ref.: ORSE 12054)
a0n12
4.11.3 210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m? 24,98 25,69 22,51 9,06 31,57 562,29 226,32 788,61 0,03 %

Totais -> 404.051,82
2.075.190,0 2.479.241,8
3 5

Total sem BDI 2.017.704,21
Total do BDI 461.537,64
Total Geral 2.479.241,85

328791,456 1688656,55




