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Estudo Técnico Preliminar 21/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.007669.2021-23

2. Objeto

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para a execugao de servicos de manutencédo e adequacéo de coberta do
Bloco Académico | - Campus Patos do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia da Paraiba - IFPB, identificando e analisando os cenéarios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Formalizacdo da Demanda -
DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucdes
identificadas, fornecendo as informacdes necessarias para subsidiar o respectivo
processo de contratacgéo.

2.2.Tal estudo técnico preliminar contém as informacdes necessarias para atendimento
as disposicoes do art. 7°, da Instrucdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de
maio de 2020.

3. Referéncia Legal
3.1. Aplicam-se a contratacdo proposta, 0s seguintes marcos normativos:

3.2.1. Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXl,da Constituicdo Federal, institui normas para licitacdes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias;

3.2.2. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui 0 Regime Diferenciado
de Contrata¢cbes Publicas - RDC, e d& outras providéncias;

3.2.3. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria 0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI;

3.2.4. Instru¢cdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicao de bens e a contratagcdo de servicos e obras, no ambito da
Administragédo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

3.2.5. Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n.° 147, de 7 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n.°155
/2016 - Institui o Estatuto Nacional da Micro empresa e da Empresa de Pequeno
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Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, da Consolidacéo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 10 de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da
Lei Complementar n.° 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999;

3.2.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratacfes Publicas - RDC, de que trata a Lei n® 12.462, de 4
de agosto de 2011;

3.2.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

3.2.8. Decreto n.° 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as micro empresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, micro
empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratacdes publicas de bens, servicos e obras no ambito da administracéo
publica federal;

3.2.9. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,;

3.2.10. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacoes realizadas pela Administracédo Publica;

3.2.11. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacéao
do nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

3.2.12. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010,
gue dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias;

3.2.13. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos oOrgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

3.2.14. Instru¢cdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronoldogica de pagamento das
obrigagdes relativas ao fornecimento de bens, locagdes, realizagcdo de obras e
prestacdo de servigcos, no ambito do Sistema de Servigos Gerais - SISG.
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4. Descricao da necessidade

4.1. A contratacdo dos servi¢cos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara a unidade do Campus Patos.

4.2. A presente contratacdo justifica-se dada a necessidade de intervencédo de
manutencao a ser realizada na coberta do Bloco Académico | do IFPB - Campus Patos.

4.3. Os profissionais do setor de Engenharia da Reitoria do IFPB identificaram a
necessidade de promover uma manutencao corretiva na coberta do local, visto que o
mesmo apresenta diversos problemas de infiltracdo, causados basicamente pela falta
de impermeabilizacdo das calhas, telhas danificadas pela acdo do tempo e tirantes
necessitando de reparos urgentes. Com o0s problemas relatados, ocasionou-se
problemas no forro de gesso do 2° pavimento, desprendimento de reboco nas
platibandas, fissuras nas alvenarias da coberta, além de, em médio prazo, problemas
nas lajes de cobertura. Tais ocorréncias podem colocar em risco a integridade fisica da
comunidade académica.

4.4. E importante lembrar que a situag&o n&o é nova, pois ja existe um projeto desde o
ano de 2018 que apresenta todas as intervencdes necessarias para manutencdes
corretivas no referido bloco académico.

4.5. No entanto, a falta de recursos orcamentarios impediu a execucao do servico até o
presente momento.

4.6. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015- 2025, tal contratacdo esta alinhada ao objetivo: 108 -
Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-extensao e
gestdo que assegurem padrées minimos e a melhoria progressiva da estrutura de
laboratérios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e gabinetes docentes.
Além disso, a contratacao esta prevista no Plano Anual de Contratacfes 2021 (PAC),
enviado ao Ministério da Economia.

4.7. Nesse sentido, por recomendacdo da Diretoria Geral de Gerenciamento e
Fiscalizacdo de Obras de Engenharia - IFPB, apos duas visitas técnicas a edificacao,
aqui se formaliza a demanda para contratacdo de empresa para executar 0S Servicos
necessarios para recuperacdo da coberta do Bloco Académico I, visando garantir que o
servico seja executado o mais rapido possivel, evitando que a situacdo se agrave
ainda mais e na mesma proporc¢ao os riscos para comunidade académica.

4.8. Concluimos, por fim, que € extremamente necessario assegurar ao publico interno
condi¢cBes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servicos de ensino ofertados
pelo Campus e, nesse prisma, a execucao dos presentes servicos se faz necessaria.
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5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré-Reitoria de Administracdo e Finangas PABLO ANDREY ARRUDA DE ARAUJO
Diretoria Geral - Campus Patos JOSE RONALDO DE LIMA

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao
6.1.S80 requisitos essenciais a prestacdo dos servicos objeto da presente contratacéo:

6.1.1. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Codigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como os
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

6.1.2. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsavel
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacao da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.1.2.1.Eventual alteragdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situagcdo em que a empresa contratada
devera comprovar 0 novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentacdo comprobatoria.

6.1.3.Para a execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar
profissionais com formacao, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupacgoes — CBO.

6.1.4.Sa0 requisitos de qualificacao técnica:

6.1.4.1. Comprovagcao de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com 0 objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatorio, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

6.1.4.2. Possuir registro ou inscricdo junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

6.1.10. Da justificativa acerca da natureza continuada do servigo:
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6.1.10.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si sO, N0 se mostra como critério apto para ser caracterizado como um
servico de natureza continua.

6.1.10.2. O objeto se enquadra como servico de engenharia e arquitetura, ja
gue é necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos,
envolvendo a participagéo de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, O servico possui natureza nao-
continuada, estando a presente contratacao classificada com “de escopo”.

6.1.11. Critérios e praticas de sustentabilidade:

6.1.11.1. O objetivo é a efetiva aplicacdo de boas praticas sustentaveis nas
licitagbes promovidas pela Administracdo Publica, em atendimento ao art.
170, da Constituicdo Federal; ao art. 3°, da Lei n.° 8.666/93 alterado pela
Lei n.° 12.349 de 2010, a Lei n.° 12.187/2009 e o art. 6° da Instrucao
Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG, além do Decreto n.° 7.746/2012:

6.1.11.1.1. Constituicdo Federal/1988:

[...]

Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagao
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por m
assegurar a todos existéncia digna, conforme os
ditames da justica social, observados os seguintes
principios:

[.]

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e servicos e de seus processos de
elaboragdo e prestacdo; (Redagdo dada pela Emenda
Constitucional n.° 42, de 19.12.2003)

6.1.11.1.2. Lei n.° 8.666/93:
[.]

Art. 3° A licitagdo destina-se a garantir a observancia
do principio constitucional da isonomia, a selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracdo e a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e
sera processada e julgada em estrita conformidade
com o0s principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculag&o ao instrumento convocatério, do julgamento
objetivo e dos que Ihes séo correlatos. (Redacdo dada
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pela Lei n.° 12.349, de 2010).

6.1.11.1.3. Lei n.® 12.187/2009:

[...]

Art. 6° Sao instrumentos da Politica Nacional sobre
Mudanca do Clima:

[...]

XIlI - as medidas existentes, ou a serem criadas, que
estimulem o desenvolvimento de processos e
tecnologias, que contribuam para a reducdo de
emissOes e remocgdes de gases de efeito estufa, bem
como para a adaptagcdo, dentre as quais o
estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitagbes e concorréncias publicas, compreendidas ai
as parcerias publico- privadas e a autorizagao,
permissao, outorga e concessao para exploracao de
servicos publicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia,
agua e outros recursos naturais e reducdo da emisséo
de gases de efeito estufa e de residuos.

6.1.11.1.4. Instrucdo Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG:

Art. 6° Os editais para a contratacdo de servicos
deverdo prever que as empresas contratadas adotardo
as seguintes praticas de sustentabilidade na execucédo
dos servicos, quando couber:

a) Use produtos de limpeza e conservagdo de
superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacbes e especificacbes determinadas pela
ANVISA,;

b) Adote medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada, conforme instituido no Decreto n.° 48.138, de
8 de outubro de 2003;

c) Observe a Resolucdo CONAMA n.° 20, de 7 de
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

d) Forneca aos empregados o0s equipamentos de
seguranga que Sse zerem necessarios, para a
execucao de servicos;

e) Realize um programa interno de treinamento de
seus empregados, nos trés primeiros meses de
execucao contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducgéo de
producdo de residuos soélidos, observadas as normas
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ambientais vigentes;

f) Realize a separacao dos residuos reciclaveis
descartados pelos 6rgaos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinagdo as
associacbes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos
termos da IN/MARE n.° 6, de 3 de novembro de 1995
e do Decreto n.° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

g) Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas
pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sdlidos; e

h) Preveja a destinagcdo ambiental adequada das
pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolucdo CONAMA n.° 257, de 30 de
junho de 1999.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede
gue os 6rgaos ou entidades contratantes estabelecam,
nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de
outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde
gue justificadamente.

6.1.11.1.5. Decreto n.° 7.746, de 5 de junho de 2012:

[...]

Art. 4° Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

I - Menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e agua;

Il - Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local;

Il - Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais
como agua e energia;

IV - Maior geracao de empregos, preferencialmente
com méo de obra local;

V - Maior vida util e menor custo de manutencao do
bem e da obra;

VI - Uso de inovacbes que reduzam a pressao sobre
recursos naturais; e

VIl - Origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

6.1.12. Duracéo inicial do contrato de prestacédo de servigcos

6.1.12.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 6 (seis) meses, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.
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6.1.12.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.

6.1.12.2. O prazo de execucao do objeto € de 3 (trés) meses cujas etapas
observardo o cronograma a ser fixado no Projeto Basico.

6.1.12. 3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequacéao
do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo
administrativo.

6.1.12.4. As prorrogacdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo
aditivo.

6.1.12.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, 8 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

6.1.12.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a
prorrogacao do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacéao.

6.1.13. Quanto a necessidade da contratada promover a transi¢cdo contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

6.1.13.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacgdes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licbes
aprendidas, tempo de resposta e resolucao do problema.

6.1.13.2. Os projeto ou solugédo desenvolvida, exclusivamente para a
obra podera ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto local.

6.1.13.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.
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7. Levantamento de Mercado

7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucéo
exige a contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para
execucao dos servicos de manutencédo / adequacéo de empreendimento de pequeno
porte, levando em consideracdo todos os requisitos exigidos por normas para uma
obra segura, econdémica e eficaz.

7.2. Foram analisadas contratacfes similares feitas por outros érgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagcfes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. N&o se observou maiores variagdes quanto a execucao dos servicos no
gue se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variacao se
da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade
normativa.

7.3. Quanto as existéncias de potencias fornecedores, em pesquisas realizadas,
através das plataformas de compras do governo federal e demais 6rgdos / entidades,
de contratacdes de servicos objeto da presente contratacdo, identicamos, pelo menos,
10 (dez) processos finalizados, conforme tabela a seguir:

ORDEM ORGAO UASG || MODALIDADE OBJETO

TRIBUNAL ~ -
REGIONAL DO Contratacdo de obra destinada a

1 80012 || RDC n.° 01/2020 (complementar a construgcdo do
TRABALHO DA Forum Trabalhista de Apucarana-PR.

92 REGIAO
Contratacéo de empresa
chaere o e P oenene
2 SEGURANCA |[110322|| RDC n.° 01/2020 ¢

Galpdo Multiuso, na Secretaria de
Segurancga e Coordenacéao
Presidencial (SCP), em Brasilia-DF

Contratacdo de empresa para
Execucdo de Obra de Engenharia
UNIVERSIDADE pa,ra a adequz_ﬂ;ao da entrada e
TECNOLOGICA saida do estacionamento do Bloco
3 150149| RDC n.° 01/2020 |[M, interligacdo de acesso aos

INSTITUCIONAL

FEDERAL DO Blocos L e M, adequacao da rampa
PARANA . N

acessivel ao RU, adequacdo da

entrada de pedestres junto ao bloco

K, do Campus Apucarana da UTFPR

Contratacdo de Pessoa Juridica

especializada na prestacdo do

servico de engenharia para

Construgdo de novos banheiros,

CAMPUS ealooagto  da bioloteca,

4 ARRAIAL DO |152237| RDC n.° 01/2020 ? . ’

CABO adaptacdes de sala de reunido no

Edificio do Campus Arraial do Cabo
do Instituto Federal de Educacgéo,
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Ciéncia e Tecnologia do Rio de
Janeiro - IFRJ.

Contratagdo de empresa, por meio
do Regime Diferenciado de

HOSPITAL Contratacdes Publicas (RDC), para
5 UNIVERSITARIO [[150232| RDC n.° 01/2019 |[ffornecimento de material € méo de
/I UFSC obra, destinados a reforma, com
ampliacdo, da Urgéncia Pediatrica

do HU/UFSC.

Contratacdo da obra de reforma da
sobreloja do imdével ocupado pela

BANCO DO Agéncia Natal Roberto Freire-RN,
6 NORDESTE DO (179085 RDC n.° 98/2020 |[[incluindo elaboracdo de projeto
BRASIL S/A executivo da escada, para abrigar

as Geréncias Estaduais do
Agroamigo e Crediamigo

Contratacdo de empresa para
execucédo de servicos de engenharia
PROCURADORIA para ?dequ,a(.;ao das novas
REGIONAL DO instalacbes fisicas da sede do
7 200036( RDC n.° 01/2020 (Ministério Publico do Trabalho no
TRABALHO 37 Municipio de Governador Valadares
REGIAO - MG P . ’
em regime de empreitada por preco

global, com fornecimento de
material e mao de obra especializada

Superintendéncia

de Obras do Construgédo de ginasio coberto com
Plano de TOMADA DE vestiélriog no tergreno remanescente
8 Desenvolvimento - PRECOS n.° 62
da escola ECI Imaculada
do Estado - 2019 Conceicéo, em Cabedelo-PB
SUPLAN - GOV. ¢40, '
PB
Superintendéncia
de Obras do
Plano de CONCORRENCIA Construcdo do novo complexo
9 Desenvolvimento - n.° 01/2019 educacional da E.E.E.F.M José
do Estado - ' Rodrigues de Ataide, em ltatuba-PB.
SUPLAN - GOV.
PB
Contratacéo de empresa
_Pr.efe|tura i CONCORRENCIA espec_lallzada para Constrngao do
10 Municipal de Jodo - o Terminal de Integracdo do
n.° 33002/2020 .
Pessoa Varadouro, no bairro do Varadouro,

na cidade de Jodo Pessoa-PB.

7.1.4. Os requisitos necessarios ao atendimento da solucédo exigem a contratacao
de empresa especializada do ramo, 0 que se mostra perfeitamente possivel haja
vista o0 quantitativo de empresas cadastradas no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Comprasnet, na linha de
fornecimento “Obras Civis Publicas ( Constru¢do )" no qual a consulta retornou
mais de 100 registros, apenas no Estado da Paraiba. (Disponivel em:
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https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas
/selecionarLinhaFornecimento.jsf#. Acesso em: 16 jul. 2021).

7.1.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao
fornecimento dos servicos a serem contratados, conforme o0s requisitos
estabelecidos neste documento.

8. Descric¢do da solu¢dao como um todo

8.1. A descricao da solucdo como um todo, abrange a prestacao dos servicos comuns
de engenharia, para a execucao de servicos de manutencdo e adequacdo de coberta
do Bloco Académico | - Campus Patos do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e
Tecnologia da Paraiba - IFPB, em consonancia com as condi¢bes discriminadas
abaixo:

8.1.1. Devera ser executada a desmontagem da cobertura e de toda sua
estrutura, e em seguida a armazenagem dessas pecas em local seguro e
protegido. A desmontagem e a armazenagem devem ser executadas com o
maior cuidado de modo que se consiga reutilizar as pecas para a remontagem da
cobertura nos locais indicados em projeto.

8.1.2.1. Caso a Contratada considere inapropriada a reutilizacdo de alguma
peca da estrutura, devera contatar a Fiscalizacdo por meio de documento
escrito constando os motivos para a nao utilizacdo da peca de modo que a
Fiscalizagdo ird ponderar e aprovar ou ndo a compra de nova peca.

8.1.2. A coberta remanescente tera seus acessoOrios substituidos ou
complementados, cabendo a Fiscalizacdo decidir quando e quais elementos
serdo mantidos, se apresentarem desempenho satisfatério e integridade.

8.1.3. Os acessorios referidos no item anterior sdo: calhas, algerozes, rufos e
cumeeiras, dentre outros.

8.1.4. Os materiais desmontados e inserviveis tém de ser dispostos
imediatamente nos contéineres destinados para entulho.

8.1.5. Os materiais necessarios desmontados, mas que serao reaproveitados
(remontados), serdo adequadamente armazenados no espaco destinado ao
canteiro de obras da Contratada, limpos (escovados e lavados, conforme o caso)
e tratados (aplicagéo de fundo primer, imunizacao, repintura, lixagéo e realizagao
de novas soldas, etc, conforme o caso).

8.1.6. Serdo demolidos o0s revestimentos de piso descobertos com a
desmontagem dos telhados, e também o sistema de impermeabilizacdo abaixo
destes (protecbes mecanicas e mantas impermeabilizantes).

8.1.7. Correrdo por conta da Contratada de todos os servicos preparatérios, tais
como locacéo de contéiner para os entulhos e sobras das demoli¢des.
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8.1.8. A Contratada devera organizar a mobilizacdo necesséaria para que a
execucao da reforma interfira o minimo possivel na normalidade dos servigos da
CONTRATANTE.

8.1.9. Os materiais das demolicBes deverdo ser removidos diariamente para fora
do prédio, podendo ser armazenados temporariamente em contéineres, em local
indicado pela Fiscalizacao.

8.1.10. A empresa devera fazer a limpeza permanente da obra, mantendo, se
necessario, um funcionario especifico para esta atividade.

8.1.11. A Contratada fornecera todo o material necessario para a remontagem da
estrutura, tais como: parafusos, soldas, perfis e chapas para execucao de
longarinas e suportes que se fagcam necessarios.

8.1.12. A estrutura devera ser alinhada, nivelada e aprumada. As pecas devem
ser armazenadas e manuseadas de tal forma que n&o sejam submetidas a
tensdes excessivas para que nao sejam danificadas.

8.1.13. Toda a montagem da estrutura na obra deverd ser aparafusada, e ndo
sera aceito solda; as soldagens necessarias, previstas em projeto ou refazimento
nos elementos reaproveitados, serdo realizadas no chao de fabrica da
metallrgica.

8.1.14. As telhas deverao ser instaladas conforme instrucdes do fabricante e os
parafusos e hastes deverdo ser de aco galvanizado, recomendado pelo
fabricante.

8.1.15. Os acessorios utilizados na montagem serdo os recomendados pelo
fabricante. Todos os parafusos utilizados deverao ser de aco galvanizado a fogo,
com vedacédo de borracha. Serao utilizados parafusos em quantidade e posicao
recomendadas pelo fabricante das telhas. Para fixacdo na estrutura deverdo ser
utilizados parafusos indicados no projeto da estrutura metdlica, a ser realizado
pela empresa contratada. Na sobreposicao transversal e longitudinal de telhas e
cobrimento por acessorios (p.ex. Cumeeiras) serd utilizada fita de vedacéo.

8.1.3. As descricdes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais a¢cdes que forem
indispensaveis para a execucdo satisfatéria do contrato, considerando-se a
Contratada como altamente especializada nos servigos em questao.

8.1.4. A Contratada devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucado dos servigcos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

8.1.3. Os servicos deverao ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatorio, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos.
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8.1.4. O projeto executivo sera realizado concomitantemente com a execucao
dos servicos - art. 7°, 81°, Lei 8.666/93 - e a cargo da Contratada.

8.1.5. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remunerag&o aos servigos
descritos no instrumento convocatorio e seus anexos. Todos 0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

8.2. Os servicos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrées de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas, boa pratica do mercado e legislacao vigente sobre
seguranca do trabalho;

8.3. A empresa assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucao, Instrucdes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo desses trabalhos.

8.4. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricdes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1. A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados foi aferida a partir
da identificacdo das atuais necessidades prementes para a execuc¢do dos servi¢cos de
manutencdo e adequacdo de coberta do Bloco Académico I, de acordo com as
especificacfes atribuidas pelo setor técnico competente de engenharia, baseando-se
ainda na medicdo das areas existentes onde serdo realizados 0s servigos,
considerando também os recursos financeiros disponiveis.

9.2. Os itens e quantitativos do projeto foram estimados para atender ao escopo da
presente contratacao, e o detalhamento dos quantitativos consta dos autos do presente
processo administrativo.

10. Estimativa do Valor da Contratacao

10.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-do pelo regime de
empreitada por pre¢o unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.

10.2. A estimava de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Unido, e da outras providéncias. Os documentos e memodrias de calculo para a
estimativa de precos ou precos referenciais encontram-se em anexo ao presente

13 de 18



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 21/2021

estudo técnico preliminar. Os custos unitarios dos servicos necessarios sao obtidos
a partir do somatério dos custos unitarios dos insumos e dos servi¢os utilizando-se as
tabelas oficiais de referéncia. Estes catdlogos discriminam todas as parcelas
integrantes dos servicos, incluindo insumos e composicdes auxiliares, permitindo
o cobmputo de maneira inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais
e a mao de obra.

10.3. O custo total dos servicos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou
sobre plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo
admissivel a conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de
célculo empregado. O preco final do servico a ser contratado € o somatorio dos
custos totais dos servi¢os necessarios, aplicando-se o BDI.

10.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da planilha orcamentéaria
elaborada a partir das composi¢cdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcdo Civil - SINAPI, com custos sem desoneracdo de abril de
2021; Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE e pesquisas de mercado, acrescidos da
taxa de Bonificagcdo de Despesas Indiretas (BDI).

10.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacao baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoracéo de todos os insumos
gue serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e, posteriormente, na
multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos, que incorporam as
despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa, resultando no preco de
execucao dos servicos.

10.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de
uma determinada equipe de trabalho varia em funcdo da capacitacdo e
do conhecimento de cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada.
Os valores aqui considerados tratam-se de pardmetros médios estimados,
baseados no escopo dos trabalhos que serdo executados, produtos que seréao
entregues e NOSs prazos para execugao.

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Em regra, conforme § 1°, do art. 23, da Lei n® 8.666/93, os servicos deverao ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos

recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da
economia de escala.

11.2. Todavia, o objeto a ser licitado forma um conjunto unitario, resguardada as suas
especificidades. Ademais é pratica comum nesse setor de prestacdo de servico, as
atividades serem executadas por uma Unica empresa contratada, pois 0s servicos e
materiais demandados estédo intrinsecamente ligados e o desmembramento destes
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servicos e materiais em grupos diferentes poderia trazer grande dificuldade na
prestacdo dos servicos por parte de diferentes empresas contratadas, causando assim
a dessincronizagcéo na execucgao

11.3. Trata-se de execucdo de obra, ndo sendo, portanto, recomendavel o
parcelamento da solugcdo além do requerido pela pertinéncia dos servi¢cos, evitando
assim que possiveis futuras responsabiliza¢cdes ndo tenham mais de um destinatario, o
gue, além da polémica entre as contratadas, ocasionaria evidentes prejuizos a
Contratante, que se veria envolvida em interminaveis discussfes para que 0S
problemas se solucionassem.

11.4. A obra em tela também nao pode ser tratada como um objeto passivel de
parcelamento, haja vista que cada uma de suas etapas e servi¢cos se interrelacionam
de maneira dependente uns dos outros. Ainda, o parcelamento € técnica e
economicamente inviavel, pois poderia acarretar uma perda de qualidade, e de
economia de escala. Contudo, o orgamento foi elaborado de maneira discriminada por
edificacdo no intuito de possibilitar o ajuste de eventuais alteracdes.

11.5. Neste caso, a contratacdo sera Unica e indivisivel, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e solugbes, mormente em termos de facilitar a
verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o
controle sobre a execucédo do objeto licitado e, em termos econdmicos favorece a
reducao dos precos sob a Gtica da ampliacdo da competitividade.

12. Contratacées Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de demais contratacées correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensédo de realizar contratacoes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razao pela qual este item
ndo sera considerado no planejamento.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. A contratacdo, objeto do presente estudo técnico preliminar, esta alinhada com
os programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas do IFPB, constantes
no Planejamento Estratégico Decenal do IFPB - PLANEDE 2025, consignados nos
pontos a seguir:

13.1.1. Fatores Criticos de Sucesso

I. Boas condi¢cGes de trabalho com locais adequadamente iluminados e
ventilados, moveis que oferegcam conforto minimo necessario, auséncia
(sempre que possivel) de barulho e outros perturbadores do género,
maquinas e equipamentos modernos e em boas condi¢cdes, material de uso
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de boa qualidade, sistemas informatizados de apoio administrativo,
recursos de comunicacdo (conectividade: telefone, internet,
videoconferéncia) e locomoc¢éao entre os Campi e prédios da Reitoria,;

[I. Manutencdo de uma imagem institucional favoravel no Estado da Paraiba
e na Regido Nordeste, de modo a beneficiar-nos frente a opinido publica,
governo e comunidade académica.

13.2. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano Anual de Contratacbes 2021, em conformidade com as
disposicdes do art. 2°, da Instrucdo Normativa n.° 1, de 10 de janeiro de
2019, consignado no relatério extraido do sistema PGC que segue em anexo aos autos
do presente processo administrativo.

14. Resultados Pretendidos

14.1. A execucdo dos servicos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucao e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo Campus e, nesse prisma, a execucao dos presentes servi¢os se faz necessaria.

14.2. Espera-se, ainda, com esta contratacdo no minimo os seguintes efeitos:

|. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servigos utilizados por usuérios
/cidaddos externos e internos de forma a melhorar a qualidade dos servigcos
oferecidos a sociedade;

[l. Manutencdo de uma imagem institucional favoravel no Estado da Paraiba e na
Regido Nordeste, de modo a beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e
comunidade académica.

[ll. Proporcionar condicbes adequadas de seguranca a comunidade académica,
extinguindo as possibilidades de acidentes decorrentes de ma conservagao e
inadequada manutencgdao predial;

IV. Manter adequada conservacao do patrimoénio publico visando adequado gasto
do recurso publico, evitando servicos paliativos que ndo resolvem o problema e
minimizam a eficiéncia, economicidade e eficacia dos recursos empregados;

V. Contribuir para a realizacdo de uma obra firmada sobre critérios claros e
objetivos de sustentabilidade;

VI. Melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponiveis,
otimizando os custos administrativos de gerenciamento da unidade;

14.3. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,

16 de 18



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 21/2021

inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Orgao.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1.Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequacao do
ambiente da organizacdo para que a contratacdo surta seus efeitos e com os
responsaveis por esses ajustes nos diversos setores:

15.1.1.N&o configura-se necessaria a elaboragédo de cronograma para adequagao
de ambientes visando o inicio da prestacdo dos servicos.

15.2.Considerar a necessidade de capacitacdo de servidores para atuarem na
contratacéo e fiscalizacdo dos servigos de acordo com as especificidades do objeto a
ser contratado:

15.2.1.0 objeto da presente contratagao apresenta peculiaridades que justificam
a necessidade de capacitacdo constante de servidores, em espacial os que
lidardo com a gestéo e fiscalizacdo do contrato, adequando seus conhecimentos
as melhores praticas, propiciando o conhecimento necessario a estes para que
consigam realizar o0 mapeamento dos riscos durante a gestdo do contrato e
guando de eventuais aditivos.

15.2.2.Cumpre ressaltar que o IFPB oferece cursos de capacitagéo para fiscais e
gestores de contratos, promovidos anualmente, tanto por parte de profissional
externo a instituicdo, quanto por parte de iniciativa da Coordenacdo de
Fiscalizacao de Contratos, e que esse aprimoramento por parte dos servidores é
imprescindivel para a melhoria do controle dos servicos.

15.3.Juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, os riscos de a
contratacdo fracassar caso 0s ajustes ndo corram a tempo:

15.3.1. Considerando todo o exposto, ndo ha risco da contratacdo falhar em
relacdo a adequacdes do ambiente do organizacao, pois tais adequacgdes néo
S80 necessarias.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. A construcdo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificagdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais geram
impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos associadas
com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos geradores.
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16.2. Desta forma, para minimizar e combater tais situacdes, foram criados a nivel
nacional dispositivos legais, merecendo destaque a Lei n.° 12.305/2010 que institui a
Politica Nacional de Residuos Sélidos. As resolucdes do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, em particular a Resolucdo n.° 307/2002, que “Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil”.

16.3. Do exposto, a contratada devera obedecer a todas as normas e regulamentos
ambientais que disponham sobre o manejo e descarte dos residuos solidos oriundos
da execuc¢ao da obra.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se VIAVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

17.2. A contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

18. Responsaveis

PORTARIA n.° 55/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 15 de julho de 2021.

CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO

Membro da Equipe de Planejamento

PORTARIA n.° 55/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 15 de julho de 2021.

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO

Membro da Equipe de Planejamento

PORTARIA n.° 55/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 15 de julho de 2021.

JESSYKA PEREIRA DE LIMA

Membro da Equipe de Planejamento
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