MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacgéao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Pro-Reitoria de Administracao e Finangas

APENDICE - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO ELETRONICO (RDC) n.° 05/2021
(Processo Administrativo n.° 23381.007675.2021-81)

Diretoria de Compras, Contratos e Licitagoes
Av. Almirante Barroso, 1077, Centro, Jodo Pessoa/PB, CEP: 58.013-120
(83) 3612-9161 / 99940 1002 - licitacao@ifpb.edu.br



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 20/2021

Estudo Técnico Preliminar 20/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.007675.2021-81

2. Objeto

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para a execucdo de servicos de reforma e adequacdo do Bloco de
Mecanica e Automacao na unidade do Campus Jodo Pessoa do Instituto Federal de
Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba, identificando e analisando os cenarios
para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalizacdo da
Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das
solucdes identificadas, fornecendo as informacdes necessarias para subsidiar o
respectivo processo de contratacao.

2.2.Tal estudo técnico preliminar contém as informacdes necessarias para atendimento
as disposicoes do art. 7°, da Instrucdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de
maio de 2020.

3. Referéncia Legal
3.1. Aplicam-se a contratacdo proposta, 0s seguintes marcos normativos:

3.2.1. Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXl,da Constituicdo Federal, institui normas para licitacdes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias;

3.2.2. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui 0 Regime Diferenciado
de Contrata¢cbes Publicas - RDC, e d& outras providéncias;

3.2.3. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria 0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI;

3.2.4. Instru¢cdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicao de bens e a contratagcdo de servicos e obras, no ambito da
Administragédo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

3.2.5. Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n.° 147, de 7 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n.°155
/2016 - Institui o Estatuto Nacional da Micro empresa e da Empresa de Pequeno
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Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, da Consolidacéo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 10 de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da
Lei Complementar n.° 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999;

3.2.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratacfes Publicas - RDC, de que trata a Lei n® 12.462, de 4
de agosto de 2011;

3.2.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

3.2.8. Decreto n.° 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as micro empresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, micro
empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratacdes publicas de bens, servicos e obras no ambito da administracéo
publica federal;

3.2.9. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,;

3.2.10. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacoes realizadas pela Administracédo Publica;

3.2.11. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacéao
do nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

3.2.12. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010,
gue dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias;

3.2.13. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos oOrgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

3.2.14. Instru¢cdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronoldogica de pagamento das
obrigagdes relativas ao fornecimento de bens, locagdes, realizagcdo de obras e
prestacdo de servigcos, no ambito do Sistema de Servigos Gerais - SISG.
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4. Descricao da necessidade

4.1 O Instituto Federal da Paraiba (IFPB) € uma instituicdo publica federal centenaria
(onze décadas) vinculada ao Ministério da Educacédo (MEC), com sede e foro em Joao
Pessoa, tendo como Orgdo Executivo a Reitoria, consoante o art. 11 da Lei n.° 11.892
/2008.

4.2. Com seus quase 60 anos de idade, o bloco de Mecéanica e Automacgéao do IFPB -
Campus Jodo Pessoa, denominado na época de sua construcao, em 1967, de
“pavilhdo de mecéanica” tendo sido uma das primeiras edificacdes da entdo Escola
Industrial Federal da Paraiba e logo em seguida da Escola Técnica Federal da Paraiba
(ETF-PB), onde fora instalada a oficina geral e os laboratorios de metalografia,
metrologia e tratamento térmico.

4.3. O bloco esta localizado em um galpdo com aproximadamente 2000,00 mz, e
atualmente abriga no seu interior 15 laboratorios de aprendizagem, além de alojar
também 2 ambientes administrativos, 3 salas de aula e 2 espacos para 0s grupos de
pesquisa. Na parte superior do bloco, estdo instalados 5 laboratérios especificos da
Unidade Académica de Controle e Processos Industriais (UA3), além de 1 sala de aula,
e 7 salas para professores, sendo estas de uso compartilhado.

4.4. As instalagbes contidas no bloco de Mecénica e Automacgao atendem diretamente
aos cursos Técnicos em Mecanica (Integrado e Subsequente), Tecnolégico em
Automacdo Industrial e Bacharelado em Engenharia Mecéanica. No entanto, em funcéo
do seu carater multiuso, os laboratoérios e salas instalados no bloco, atendem de forma
universal, a todos as unidades académicas do IFPB Campus Jodo Pessoa, como
também atende a outros campis do IFPB, como forma de complementacdo das suas
atividades letivas praticas.

4.5. De acordo com 0 ingresso por ano temos aproximadamente 240 alunos que
chegam para somar aos alunos que ja estdo estudando nas dependéncias do bloco
nos trés turnos.

4.6. Conforme a oferta, tem-se, atualmente, aproximadamente 140 estudantes
matriculados no Bacharelado em Engenharia Mecanica, 180 estudantes matriculados
no Curso Superior de Tecnologia em Automacado Industrial e 320 estudantes
matriculados nos cursos Técnicos em Mecéanica (Integrado e Subsequente).

4.7. Em virtude do tempo de uso, e da falta de manutencéo periddica, as instalacdes
fisicas do bloco encontram-se bastante deterioradas, necessitando de grandes
intervengdes, tanto na estrutura quanto nas areas internas.

4.8. De uma maneira bastante objetiva, destacamos a seguir, alguns pontos, entre
tantos, que necessitam de intervengdes urgentes:

4.8.1. Estrutura metélica da cobertura e todo o telhado apresentando problemas
de oxidacado e deterioracdo na estrutura, necessitando urgentemente de reparos
e troca de grande parte dele.
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4.8.2. Problema com a cobertura no bloco superior, que apresenta falha na
construcdo e grandes problemas de vazamentos, ja danificando muitos
equipamentos e que intervencdes realizadas ndo foram suficientes para sanar 0s
problemas. A solucédo seria reordenacdo do telhado retirando a calha que é
insuficiente para o escoamento das aguas da chuva, tornando uma queda Unica.

4.8.3. Problema com a rede elétrica que passa no solo do bloco e que além de
antiga esta fora dos padrbes de seguranca para atender o bloco. Solucéo
melhorar os dutos, instalacdes e todas as tomadas danificadas.

4.8.4. Problema com a ventilagcdo nos laboratérios das aulas praticas. Solucao
melhorar os ambientes fazendo mudancas no layout das salas e com as
aberturas de pontos de escoamento e ventilagdo, para melhorar a circulagéo do
ar.

4.8.5. Laboratério de Soldagem com problema no armazenamento dos cilindros
de gases. Solugcdo construcdo de um ambiente fora do bloco para atender o
armazenamento dos cilindros, conforme disposto na NR 32, item 32.3.8.3, aqui
transcrito “Os cilindros contendo gases inflamaveis, tais como hidrogénio e
acetileno, devem ser armazenados a uma distancia minima de oito metros
daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigénio e O6xido nitroso, ou
através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo”.

4.8.6. Compressor que atende a linha de ar comprimido instalado dentro do
bloco. Por se tratar de vaso de pressao, o compressor deve ser instalado fora do
bloco, conforme disposto na NR 13, item 13.5.2.4, aqui transcrito “A instalacao de
vasos de pressdo deve obedecer aos aspectos de seguranca, saude e meio
ambiente previsto nas Norma Regulamentadoras, convencdes e disposicdes
legais aplicaveis”.

4.8.7. Reforma de todas as portas e janelas dos laboratérios e salas do bloco,
pois ndo atendem as necessidades de utilizacdo, além de ndo propiciar
condicbes aceitaveis para pessoas com necessidades especiais. Faz-se
necessario ressaltar que algumas janelas sdo completamente lacradas.

4.8.8. Pintura danificada e muito mofo nas salas de aulas. A solucdo encontrada
seria a troca de todo revestimento ceramico externo por revestimento novo, e
pintura de todos os ambientes internos do bloco.

4.9. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tais contratagOes estariam plenamente alinhada aos
itens: 108 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensdo e gestdo que assegurem padrées minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratorios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e gabinetes
docentes; e P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participacado da
comunidade e das Instancias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as politicas de ensino-
pesquisa- extensao e gestao para garantir condi¢gdes institucionais de continuidade das
acdes. Assim como ao Plano Estratégico para Permanéncia e Exito dos Estudantes do

4 de 20



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 20/2021

IFPB 2017-2027, onde alguns gestores e docentes do IFPB avaliaram como fator
interno contributivo para a evasdo escolar a auséncia de espacos de convivéncia,
alimentagdo e de pratica de atividades fisicas e culturais. Tal constatacao, reforga, e
torna urgente, a necessidade de prover o Campus Itaporanga com uma estrutura

adequada para estes fins.

4.9. Concluimos, por fim, que €& extremamente necessario assegurar a
comunidade condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servicos de
ensino ofertados pelo Campus e, nesse prisma, a reforma desse equipamento de

compartilhamento do conhecimento, € um grande avanco para esse processo.

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pr6-Reitoria de Administracdo e Finangas PABLO ANDREY ARRUDA DE ARAUJO
Diretoria Geral - Campus Jodo Pessoa NEILOR CESAR DOS SANTOS

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao

6.1.S&80 requisitos essenciais a prestacdo dos servicos objeto da presente contratacao:

6.1.1. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Cédigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como o0s
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

6.1.2. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsavel
Teécnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacao da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.1.2.1.Eventual alteragdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situagcdo em que a empresa contratada
devera comprovar 0 novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentacdo comprobatoria.

6.1.3.Para a execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar
profissionais com formacao, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupacgodes — CBO.

6.1.4.Sa0 requisitos de qualificacao técnica:
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6.1.4.1. Comprovacao de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatorio, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

6.1.4.2. Possuir registro ou inscri¢cdo junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

6.1.10. Da justificativa acerca da natureza continuada do servigo:

6.1.10.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si sO, Nndo se mostra como critério apto para ser caracterizado como um
servico de natureza continua.

6.1.10.2. O objeto se enquadra como servico de engenharia e arquitetura, ja
gue é necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos,
envolvendo a participagédo de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, O servico possui natureza nao-
continuada, estando a presente contratacao classificada com “de escopo”.

6.1.11. Critérios e praticas de sustentabilidade:

6.1.11.1. O objetivo é a efetiva aplicacdo de boas praticas sustentaveis nas
licitagbes promovidas pela Administracdo Publica, em atendimento ao art.
170, da Constituicdo Federal; ao art. 3°, da Lei n.° 8.666/93 alterado pela
Lei n.° 12.349 de 2010, a Lei n.° 12.187/2009 e o art. 6° da Instrucao
Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG, além do Decreto n.° 7.746/2012:

6.1.11.1.1. Constituicdo Federal/1988:

[...]

Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizacao
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por m
assegurar a todos existéncia digna, conforme os
ditames da justica social, observados os seguintes
principios:

[.]

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e servicos e de seus processos de
elaboragdo e prestacdo; (Redagcdo dada pela Emenda
Constitucional n.° 42, de 19.12.2003)
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6.1.11.1.2. Lei n.° 8.666/93:

[.]

Art. 3° A licitagdo destina-se a garantir a observancia
do principio constitucional da isonomia, a selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracdo e a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e
sera processada e julgada em estrita conformidade
com o0s principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculag&o ao instrumento convocatério, do julgamento
objetivo e dos que Ihes séo correlatos. (Redacdo dada
pela Lei n.° 12.349, de 2010).

6.1.11.1.3. Lei n.° 12.187/2009:

[...]

Art. 6° Sao instrumentos da Politica Nacional sobre
Mudanca do Clima:

[...]

XIl - as medidas existentes, ou a serem criadas, que
estimulem o desenvolvimento de processos e
tecnologias, que contribuam para a reducdo de
emissbes e remocdes de gases de efeito estufa, bem
como para a adaptacdo, dentre as quais o
estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitacbes e concorréncias publicas,compreendidas ai
as parcerias publico- privadas e a autorizagao,
permissdo, outorga e concessao para exploracdo de
servicos publicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia,
agua e outros recursos naturais e reducdo da emissao
de gases de efeito estufa e de residuos.

6.1.11.1.4. Instrugdo Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG:

Art. 6° Os editais para a contratacdo de servigos
deverao prever que as empresas contratadas adotardo
as seguintes praticas de sustentabilidade na execucao
dos servigos, quando couber:

a) Use produtos de limpeza e conservacdo de
superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacbes e especificacbes determinadas pela
ANVISA;
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b) Adote medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada, conforme instituido no Decreto n.° 48.138, de
8 de outubro de 2003;

c) Observe a Resolucdo CONAMA n.° 20, de 7 de
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

d) Forneca aos empregados o0s equipamentos de
seguranga que Sse zerem necessarios, para a
execugao de servicos;

e) Realize um programa interno de treinamento de
seus empregados, nos trés primeiros meses de
execucao contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducgéo de
producdo de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

f) Realize a separacdo dos residuos reciclaveis
descartados pelos orgaos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacdo as
associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos
termos da IN/MARE n.° 6, de 3 de novembro de 1995
e do Decreto n.° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

g) Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sdlidos; e

h) Preveja a destinacdo ambiental adequada das
pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolucdo CONAMA n.° 257, de 30 de
junho de 1999.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede
gue os 6rgaos ou entidades contratantes estabelegam,
nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de
outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde
que justificadamente.

6.1.11.1.5. Decreto n.° 7.746, de 5 de junho de 2012:

[...]

Art. 4° Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

| - Menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e agua;

Il - Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local;

Il - Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais
como agua e energia;

IV - Maior geracdo de empregos, preferencialmente
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com mao de obra local;

V - Maior vida util e menor custo de manutencao do
bem e da obra;

VI - Uso de inovacbes que reduzam a pressao sobre
recursos naturais; e

VIl - Origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

6.1.12. Duracéo inicial do contrato de prestacéo de servigcos

6.1.12.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 9 (nove) meses, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666, de 1993.

6.1.12.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde
que as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de

inscricdo em restos a pagar.

6.1.12.2. O prazo de execuc¢do do objeto é de 6 (seis) meses cujas etapas
observarédo o cronograma a ser fixado no Projeto Basico.

6.1.12. 3. Os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequagao
do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo
administrativo.

6.1.12.4. As prorrogagdes dos prazos de execugdo e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracédo de termo
aditivo.

6.1.12.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, 8 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

6.1.12.6. A prorrogacdo do prazo de execucao da obra implica a
prorrogacgdo do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogacéao.

6.1.13. Quanto a necessidade da contratada promover a transicao contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

6.1.13.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacdes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licoes
aprendidas, tempo de resposta e resolucao do problema.

6.1.13.2. Os projeto ou solucdo desenvolvida, exclusivamente para a
obra podera ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto local.
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6.1.13.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucao
exige a contratacao de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para
execucdo dos servicos de reforma e adequacdo de empreendimento de médio porte,
levando em consideracdo todos os requisitos exigidos por normas para uma obra
segura, econdmica e eficaz.

7.2. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros orgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovagcfes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Nao se observou maiores variagdes quanto a execucado dos servicos no
gue se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variagao se
da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade
normativa.

7.3. Quanto as existéncias de potencias fornecedores, em pesquisas realizadas,
através das plataformas de compras do governo federal e demais orgaos / entidades,
de contratacdes de servicos objeto da presente contratacdo, identicamos, pelo menos,
10 (dez) processos finalizados, conforme tabela a seguir:

ORDEM ORGAO UASG | MODALIDADE OBJETO

TRIBUNAL ~ .
REGIONAL DO Contratacdo de obra destinada a

1 80012 || RDC n.° 01/2020 (complementar a construgcdo do
TRABALHO DA F6rum Trabalhista de Apucarana-PR.

92 REGIAO
Contratacéo de empresa
cBere o e P e
2 SEGURANCA |[110322|| RDC n.° 01/2020 ¢

Galpdo Multiuso, na Secretaria de
Seguranca e Coordenacao
Presidencial (SCP), em Brasilia-DF

Contratacdo de empresa para
Execucdo de Obra de Engenharia
para a adequacdo da entrada e
saida do estacionamento do Bloco

INSTITUCIONAL

L‘IJ'EQ/I\IIEORLSCE[()BAI\(?AE M, interligacdo de acesso aos

° Blocos L e M, adequacéo da rampa

3 FEDERAL DO 150149| RDC n.° 01/2020 quag p
PARANA
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acessivel ao RU, adequacdo da
entrada de pedestres junto ao bloco
K, do Campus Apucarana da UTFPR
Contratacdo de Pessoa Juridica
especializada na prestacdo do
servico de engenharia para
Construgdo de novos banheiros,
CAMPUS reforco estrutural e adaptacdes para
4 ARRAIAL DO 152237| RDC n.° 01/2020 |realocacao da biblioteca,
CABO adaptacbes de sala de reunidao no
Edificio do Campus Arraial do Cabo
do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia do Rio de
Janeiro - IFRJ.
Contratacdo de empresa, por meio
do Regime Diferenciado de
HOSPITAL Contratagdes Publicas (RDC), para
5 UNIVERSITARIO (150232 RDC n.° 01/2019 (fornecimento de material e mdo de
/[ UFSC obra, destinados a reforma, com
ampliacdo, da Urgéncia Pediatrica
do HU/UFSC.
Contratacdo da obra de reforma da
sobreloja do imével ocupado pela
BANCO DO Agéncia Natal Roberto Freire-RN,
6 NORDESTE DO (179085 RDC n.° 98/2020 [lincluindo elaboracdo de projeto
BRASIL S/A executivo da escada, para abrigar
as Geréncias Estaduais do
Agroamigo e Crediamigo
Contratacdo de empresa para
execucao de servicos de engenharia
PROCURADORIA para adequacdo  das novas
REGIONAL DO mgtglagpes f|§|cas da sede do
7 200036| RDC n.° 01/2020 [[Ministério Publico do Trabalho no
TRABLA‘LHO 4 Municipio de Governador Valadares
REGIAO - MG . : ’
em regime de empreitada por preco
global, com fornecimento de
material e mao de obra especializada
Superintendéncia
de Obras do Construgcédo de ginasio coberto com
Plano de TOMADA DE vestidrio no terreno remanescente
8 Desenvolvimento PRECOS n.° 62
da escola ECI Imaculada
do Estado - /2019 Conceicéo, em Cabedelo-PB
SUPLAN - GOV. ' '
PB
Superintendéncia
de Obras do
Plano de - Construcdo do novo complexo
9 Desenvolvimento - COT}E%T/FZQEJ'_\IQCIA educacional da E.E.E.F.M José
do Estado - Rodrigues de Ataide, em ltatuba-PB.
SUPLAN - GOV.
PB
Contratacéo de empresa
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Prefeitura - especializada para Construcdo do
! ) CONCORRENCIA [|5P&¢ P "
10 Municipal de Jo&o - o Terminal de Integragcdo do
n.° 33002/2020 .
Pessoa Varadouro, no bairro do Varadouro,

na cidade de Jodo Pessoa-PB.

7.1.4. Os requisitos necessarios ao atendimento da solugcdo exigem a contratagdo
de empresa especializada do ramo, o que se mostra perfeitamente possivel haja
vista 0 quantitativo de empresas cadastradas no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Comprasnet, na linha de
fornecimento “Obras Civis Publicas ( Construcdo )" no qual a consulta retornou
mais de 100 registros, apenas no Estado da Paraiba. (Disponivel em:
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas
/selecionarLinhaFornecimento.jsf#. Acesso em: 13 jul. 2021).

7.1.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao
fornecimento dos servicos a serem contratados, conforme o0s requisitos
estabelecidos neste documento.

8. Descricdo da solucdao como um todo

8.1. A descri¢do da solucdo como um todo, abrange a prestacdo dos servicos comuns
de engenharia para a execucao de servicos de reforma e adequacédo do Bloco de
Mecanica e Automacéao, na unidade do Campus Jodo Pessoa do Instituto Federal de
Educacado, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba, em consonancia com as condi¢gfes
discriminadas abaixo:

8.1.1. Conforme as demandas das melhorias solicitadas, a proposta de reforma e
adequacao seguem elencadas a seguir e tem o intuito de possibilitar o adequado
funcionamento dos blocos mencionados, abrangendo:

i. A revisao da estrutura metalica da coberta do Bloco de Mecanica;
ii. Substituicdo das telhas existentes (Blocos de Mecanica e Automacéo);

iii. Manutencao e revisdo das calhas e instalacbes de aguas pluviais do
local;

iv. Reforma das fachadas;

v. Substituicdo de algumas esquadrias, como portas que ndo seguem o
padrédo de largura minima exigida pela norma de acessibilidade ABNT/NBR
9050/2015;

vi. Abertura de corredores de ventilagdo, objetivando alcangar maior
conforto térmico propiciado por uma melhor circulagéo do ar no local;

vii. Isolamento da calha de fiacdo elétrica que se encontra instalada no piso
de uma das circulagdes do Bloco de Mecanica, com o intuito de possibilitar
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maior prote¢do contra incéndios, choques elétricos entre outros danos que
a exposicao da fiacdo possa vir a causatr;

viii. Resolucdo da falta de acessibilidade observada em pontos do entorno
dos Blocos de Mecanica e Automacéao. Para tanto foi considerado o projeto
de reforma arquitetbnica de adequacdo das rotas de fuga, saidas de
emergéncia e situacbes de acessibilidade realizados pela Empresa
COMPOR - Engenharia e Automacao, no tocante a regularizacdo de duas
rampas de acesso, localizadas na fachada leste da edificacdo e a insercao
de esquadrias destinadas as saidas de emergéncia, conforme a norma de
acessibilidade ABNT/NBR 9050/2015, de acordo com a empresa “a fim de
alcancar maior fluéncia para a rota de fuga. As rampas existentes foram
regularizadas para atuarem como saidas de emergéncia (...). Foram feitas
adequacOes para que as inclinagcdes se adequassem aos pisos internos e
externos. O desnivel existente entre a circulagcdo externa e circulacao
central s6 pode ser resolvido demolindo-se o0 portédo existente e recuando a
parede de alvenaria, gerando espaco suficiente para a instalagdo de uma
rampa interna de inclinacdo menor que 5%. Esta entrada teve o sentido de
abertura invertido, bem como a instalacdo de barra antipanico”.

ix. Reforma de um dos conjuntos de banheiros do Bloco de Mecanica
(Pavimento Térreo). Serdo construidos dois WC’s Acessiveis (masculino e
feminino) com acesso direto ao corredor, independentes dos dois WC’s de
uso do publico em geral (masculino e feminino). Apés a reforma o local
contard com os seguintes ambientes: WC masculino acessivel — area 3,65
m2; WC masculino — area 18,06 m?; WC feminino — area 17,57 m2 e WC
feminino acessivel — area 3,65 m?;

X. Construcdo de abrigos para gases e abrigo para um compressor de
parafuso, localizado proximo a fachada leste das edificagfes dos Blocos de
Mecéanica e Automacao.

8.1.3. As descricbes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos
servicos, devendo a contratada providenciar todas as demais acodes, inclusive
aquelas previstas no memorial descritivo, que forem indispensaveis para a
execucao satisfatéria do contrato, considerando-se a Contratada como altamente
especializada nos servicos em questao.

8.1.4. A Contratada devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucao dos servicos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

8.1.3. Os servicos deverao ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatorio, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao dos servicos.
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8.1.4. O projeto executivo, conforme o caso, serd realizado concomitantemente
com a execugdo dos servicos - art. 7°, 81°, Lei 8.666/93 - e a cargo da
Contratada.

8.1.5. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneracao aos servigos
descritos no instrumento convocatoério e seus anexos. Todos 0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

8.2. Os servicos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padroes de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas, boa pratica do mercado e legislacédo vigente sobre
seguranca do trabalho;

8.3. A empresa assumird integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucao, Instrucdes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo desses trabalhos.

8.4. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricbes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1. A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados foi aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para novos espacos do Bloco de
Mecéanica junto a unidade do Campus Jodo Pessoa do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia da Paraiba, de acordo com as contribuicdes dos setores que
compdem a estrutura organizacional, além das especificidades da Administracao,
baseando-se ainda na medicdo das areas existentes onde serdo realizados o0s
servicos, considerando também o0s recursos orgcamentarios disponiveis.

9.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado para atender
ao escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida que
importa em:

DESCRICAO DA ATIVIDADE: | CONSTRUGCAO CIVIL

Campus Jodo Pessoa - Av. Primeiro de
IDENTIFICACAO DA AREA:  [Maio, 720 - Jaguaribe, Jodo Pessoa - PB,
58015-435

ATIVIDADES
CONSTRUCAO Reforma e Adequacéo do Bloco de Mecénica

9.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos autos do presente processo
administrativo.
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10. Estimativa do Valor da Contratacao

10.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-do pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.

10.2. A estimava de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Unido, e dé& outras providéncias. Os documentos e memorias de célculo para a
estimativa de precos ou precos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar. Os custos unitarios dos servicos necessarios sao obtidos
a partir do somatorio dos custos unitarios dos insumos e dos servicos utilizando-se as
tabelas oficiais de referéncia. Estes catalogos discriminam todas as parcelas
integrantes dos servicos, incluindo insumos e composi¢cdes auxiliares, permitindo
o cOmputo de maneira inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais
e a mao de obra.

10.3. O custo total dos servicos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou
sobre plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo
admissivel a conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de
célculo empregado. O preco final do servico a ser contratado € o somatorio dos
custos totais dos servi¢cos necessarios, aplicando-se o BDI.

10.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da planilha or¢camentaria
elaborada a partir das composicbes do Sistema Nacional de Pregcos da Caixa
Econdmica Federal - SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de precos oficiais
do Governo do Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SBC -
Paraiba, respectivamente, correspondentes ao(s) més(eses) de abril de 2021, bem
como demais fontes oficiais de coleta de precos, acrescidos da taxa de Bonificacédo de
Despesas Indiretas (BDI).

10.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacdo baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoracédo de todos os insumos
gue serdo diretamente empregados na prestacdo dos servigos e, posteriormente, na
multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos, que incorporam as
despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa, resultando no preco de
execucao dos servicos.

10.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de
uma determinada equipe de trabalho varia em funcdo da capacitacdo e
do conhecimento de cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada.
Os valores aqui considerados tratam-se de parametros meédios estimados,
baseados no escopo dos trabalhos que serdo executados, produtos que serao
entregues e Nos prazos para execugao.
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11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Em regra, conforme 8 1°, do art. 23, da Lei n° 8.666/93, os servigos deverao ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitagcdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da
economia de escala.

11.2. Todavia, o objeto a ser licitado forma um conjunto unitario, resguardada as suas
especificidades. Ademais é pratica comum nesse setor de prestacdo de servico, as
atividades serem executadas por uma Unica empresa contratada, pois 0S servicos e
materiais demandados estdo intrinsecamente ligados e o0 desmembramento
destes servicos e materiais em grupos diferentes poderia trazer grande dificuldade na
prestacédo dos servi¢os por parte de diferentes empresas contratadas, causando assim
a dessincronizagao na execugao.

11.3. Trata-se de execucdo de obra, ndo sendo, portanto, recomendavel o
parcelamento da solugdo além do requerido pela pertinéncia dos servigos, evitando
assim que possiveis futuras responsabilizacdes ndo tenham mais de um destinatario, o
gue, além da polémica entre as contratadas, ocasionaria evidentes prejuizos a
Contratante, que se veria envolvida em intermindveis discussGes para que 0s
problemas se solucionassem.

11.4. A obra em tela também nao pode ser tratada como um objeto passivel de
parcelamento, haja vista que cada uma de suas etapas e servi¢cos se interrelacionam
de maneira dependente uns dos outros. Ainda, o parcelamento € técnica
e economicamente invidvel, pois poderia acarretar uma perda de qualidade, e de
economia de escala. Contudo, o orcamento foi elaborado de maneira discriminada por
edificagdo no intuito de possibilitar o ajuste de eventuais alteragdes.

11.5. Neste caso, a contratacdo sera uUnica e indivisivel, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e solucbes, mormente em termos de facilitar a
verificagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar o
controle sobre a execucédo do objeto licitado e, em termos econdmicos favorece a
reducao dos precos sob a Gtica da ampliacdo da competitividade.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de demais contratacées correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensédo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razao pela qual este item
nao sera considerado no planejamento.
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13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. A contratacdo, objeto do presente estudo técnico preliminar, esta alinhada com
os programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas do IFPB, constantes
no Planejamento Estratégico Decenal do IFPB - PLANEDE 2025, consignados nos
pontos a seguir:

13.1.1. Fatores Criticos de Sucesso

I. Boas condicbes de trabalho com locais adequadamente iluminados e
ventilados, moveis que oferegcam conforto minimo necessario, auséncia
(sempre que possivel) de barulho e outros perturbadores do género,
maquinas e equipamentos modernos e em boas condi¢cdes, material de uso
de boa qualidade, sistemas informatizados de apoio administrativo,
recursos de comunicacdo (conectividade: telefone, internet,
videoconferéncia) e locomog¢éao entre os Campi e prédios da Reitoria,

Il. Manutenc&@o de uma imagem institucional favoravel no Estado da Paraiba
e na Regidao Nordeste, de modo a beneficiar-nos frente a opinido publica,
governo e comunidade académica.

13.2. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano Anual de Contratacbes 2021, em conformidade com as
disposicdes do art. 2°, da Instrucdo Normativa n.° 1, de 10 de janeiro de
2019, consignado no relatorio extraido do sistema PGC que segue em anexo aos autos
do presente processo administrativo.

14. Resultados Pretendidos

14.1. A reforma/adequacdo do espaco objeto do presente Estudo Técnico
Preliminar trara beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade, com melhorias
significativas no desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao
publico interno condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de
ensino ofertados pelo Campus.

14.2. Espera-se, ainda, com esta contratagcdo no minimo os seguintes efeitos:

|. Assegurar espacos mais seguros e adequados para a préatica das atividades de
ensino, influenciando positivamente na execucdo das atividades desenvolvidas
no ambito da instituicéo;

II. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servigos utilizados por
estudantes, de forma a melhorar a qualidade dos servicos oferecidos a sociedade;

lll. Manuteng&@o de uma imagem institucional favoravel no Estado da Paraiba e na
Regido Nordeste, de modo a beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e
comunidade académica.
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IV. Melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponiveis,
otimizando os custos administrativos de gerenciamento da unidade;

14.3. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por esta
autarquia.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1.Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequacao do
ambiente da organizacdo para que a contratacdo surta seus efeitos e com os
responsaveis por esses ajustes nos diversos setores:

15.1.1.Nao configura-se necesséria a elaboracédo de cronograma para adequacéao
de ambientes visando o inicio da prestacdo dos servicos.

15.2.Considerar a necessidade de capacitacdo de servidores para atuarem na
contratacdo e fiscalizacdo dos servicos de acordo com as especificidades do objeto a
ser contratado:

15.2.1.0 objeto da presente contratacdo apresenta peculiaridades que justificam
a necessidade de capacitacdo constante de servidores, em espacial os que
lidardo com a gestéo e fiscalizacdo do contrato, adequando seus conhecimentos
as melhores préticas, propiciando o conhecimento necessario a estes para que
consigam realizar o mapeamento dos riscos durante a gestdo do contrato e
guando de eventuais aditivos.

15.2.2.Cumpre ressaltar que o IFPB oferece cursos de capacitacdo para fiscais e
gestores de contratos, promovidos anualmente, tanto por parte de profissional
externo a instituicdo, quanto por parte de iniciativa da Coordenacdo de
Fiscalizacdo de Contratos, e que esse aprimoramento por parte dos servidores é
imprescindivel para a melhoria do controle dos servigos.

15.3.Juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, 0s riscos de a
contratacao fracassar caso 0s ajustes ndo corram a tempo:

15.3.1. Considerando todo o exposto, ndo ha risco da contratacdo falhar em
relagdo a adequacdes do ambiente do organizagao, pois tais adequagdes néo
sdo necessarias.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. A construgao civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificacdo do meio natural para atender as
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necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais geram
impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos associadas
com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos geradores.

16.2. Desta forma, para minimizar e combater tais situacfes, foram criados a nivel
nacional dispositivos legais, merecendo destaque a Lei n.° 12.305/2010 que institui a
Politica Nacional de Residuos Sélidos. As resolucdes do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, em particular a Resolucdo n.° 307/2002, que “Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil”.

16.3. Do exposto, a contratada devera obedecer a todas as normas e regulamentos
ambientais que disponham sobre o manejo e descarte dos residuos solidos oriundos
da execucao da obra.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se VIAVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

17.2. A contratacdo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

18. Responsaveis

PORTARIA 56/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 19 de julho de 2021.

VINICIUS CABRAL DE MELHO FILHO
DIRETOR DE OBRAS DO IFPB

PORTARIA 56/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 19 de julho de 2021.

JOSUE SANTOS SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAGCAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS JOAO PESSOA

PORTARIA 56/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 19 de julho de 2021.

CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO
DIRETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES DA REITORIA
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