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Estudo Técnico Preliminar 19/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.007214.2021-16

2. Objeto

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para a execucdo de servigcos de construcdo de restaurante / refeitorio
estudantil no ambito das unidades dos Campi Cabedelo e Guarabira do Instituto
Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, identificando e
analisando os cenarios para o atendimento da demanda que consta no Documento de
Formalizacdo da Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e
econdmica das solucdes identificadas, fornecendo as informacdes necessarias para
subsidiar o respectivo processo de contratacao.

2.2.Tal estudo técnico preliminar contém as informacdes necessarias para atendimento
as disposicoes do art. 7°, da Instrucdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de
maio de 2020.

3. Referéncia Legal
3.1. Aplicam-se a contratacdo proposta, 0s seguintes marcos normativos:

3.2.1. Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXl,da Constituicdo Federal, institui normas para licitacdes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias;

3.2.2. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui 0 Regime Diferenciado
de Contrata¢cbes Publicas - RDC, e d& outras providéncias;

3.2.3. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria 0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI;

3.2.4. Instru¢cdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicao de bens e a contratagcdo de servicos e obras, no ambito da
Administragédo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

3.2.5. Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n.° 147, de 7 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar n.°155
/2016 - Institui o Estatuto Nacional da Micro empresa e da Empresa de Pequeno
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Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, da Consolidacéo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 10 de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da
Lei Complementar n.° 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999;

3.2.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de Contratacfes Publicas - RDC, de que trata a Lei n® 12.462, de 4
de agosto de 2011;

3.2.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

3.2.8. Decreto n.° 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as micro empresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, micro
empreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas
contratacdes publicas de bens, servicos e obras no ambito da administracéo
publica federal;

3.2.9. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,;

3.2.10. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacoes realizadas pela Administracédo Publica;

3.2.11. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacéao
do nepotismo no ambito da administracdo publica federal;

3.2.12. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010,
gue dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias;

3.2.13. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos oOrgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

3.2.14. Instru¢cdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronoldogica de pagamento das
obrigagdes relativas ao fornecimento de bens, locagdes, realizagcdo de obras e
prestacdo de servigcos, no ambito do Sistema de Servigos Gerais - SISG.
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4. Descricao da necessidade

4.1. A contratacdo dos servi¢cos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara as unidades dos Campi Cabedelo e
Guarabira.

4.2. O campus Cabedelo teve a sua autorizacao de funcionamento publicada no Diario
Oficial da Unido no dia 06 de Janeiro de 2009, através da Portaria n.° 04/2009/MEC.
Possui um total de 2.201 matriculas, distribuidos em 19 (dezenove) cursos, de acordo
com a Plataforma Nilo Pecanha (http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/ 2020.html).
Diferentemente dos Campi da expansao Il (Picui, Monteiro, Patos e Princesa Isabel),
ainda ndo possui 0 equipamento Restaurante Estudantil;

4.3. O campus Guarabira, por sua vez, teve a sua autorizagcdo de funcionamento
publicada no Diario Oficial da Unido no dia 07 de Outubro de 2013, através da Portaria
n.° 993/2013/MEC. Possui um total de 834 matriculas, distribuidos em 05 (cinco)
cursos, de acordo com a Plataforma Nilo Pecanha (http://plataformanilopecanha.mec.
gov.br/2020.html). O campus faz parte da transicdo entre a expanséo Il e Il do IFPB.
Também ndo possui o equipamento Restaurante Estudantil;

4.4. A contratacdo dos servi¢cos, objeto do presente solicitacdo, permitird garantir um
local adequado para o preparo das refeicoes destinadas aos alunos contemplados pelo
(s) programa(s) de alimentagao institucional, proporcionando uma alimentagcdo de
gualidade, possibilitando condi¢cdes de bom aproveitamento escolar, atendendo as
necessidades do corpo discente e as previsdes legais aplicaveis ao objeto.

4.5. S0 os resultados pretendidos com a presente contratacao:

I. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servicos utilizados por usuarios
/cidad&os externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servigos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servigos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes socialmente
vulneraveis, por meio de espacgos de convivéncia, alimentacdo adequados;

iv. Atender as necessidades alimentares da comunidade académica no periodo
em que estiverem nas dependéncias da institui¢ao;

v. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retengéo e evasao no
ambito da Instituicao;

4.6. O(s) Restaurante(s) / Refeitdrio(s) tem(ém) como propdsito a permanéncia dos
discentes socialmente vulneraveis, reduzindo a evasado, além de atender toda
comunidade académica que necessita utilizar dos espagos de convivéncia,
alimentacdo adequados.
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4.7. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tais contratacGes estariam plenamente alinhadas aos
itens: 108 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensao e gestdo que assegurem padrées minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratérios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e gabinetes
docentes; e P11 - Acompanhar e avaliar, permanentemente, com a participacao da
comunidade e das Instancias Colegiadas dos Campi e Reitoria, as politicas de ensino-
pesquisa- extensao e gestao para garantir condi¢goes institucionais de continuidade das
acdes. Assim como ao Plano Estratégico para Permanéncia e Exito dos Estudantes do
IFPB 2017-2027, onde alguns gestores e docentes do IFPB avaliaram como fator
interno contributivo para a evasao escolar a auséncia de espacos de convivéncia,
alimentacdo e de pratica de atividades fisicas e culturais. Tal constatacao, reforca, e
torna urgente, a necessidade de prover as Unidades a serem contempladas uma
estrutura adequada para estes fins.

4.8. E possivel observar, ainda, que a contratacdo dos servicos objeto do presente
Estudo Técnico Preliminar esta alinhada com os programas de ambito federal e
objetivos e metas estratégicas do IFPB, a seguir:

4.8.1. Programas:

4.8.1.1. PNAES - Plano Nacional de Assisténcia Estudantil: O Plano
Nacional de Assisténcia Estudantil (Pnaes) apdia a permanéncia de
estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduacgao presencial
das instituicdes federais de ensino superior (Ifes). O objetivo € viabilizar a
igualdade de oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a
melhoria do desempenho académico, a partir de medidas que buscam
combater situacdes de repeténcia e evasao.

4.8.1.2. Programa de alimentacdo estudantil (Resolucbes CONSUPER
/IFPB n° 40/2011 e 156/2014).

4.8.2. Objetivos Estratégicos:

4.8.2.1. FO7 Crescer a eficiéncia na alocacao e execucao do gasto publico
com énfase no controle do abandono e evasao escolar que impliguem em
vagas ociosas e comprometa a capacidade de alcance social do IFPB e
aplicacao do dinheiro publico.

4.8.2.2. SO1 Elevar o market-share considerando o total de estudantes de
escola publica na 22 etapa da educacao basica, a taxa liquida da populagéo
de 15 a 17 anos, a taxa liquida da populacdo de 18 a 24 anos e pessoas
acima de 18 anos apenas com fundamental.

4.8.2.3. S02 Elevar a efetividade de alcance da expansdo da oferta em
relacéo aos egressos do 9° ano do ensino fundamental e 3° ano do ensino
médio na rede publica do Estado da Paraiba

4.8.3. Metas Estratégicas:
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4.8.3.1. M04 Manter pelo menos 15% dos nossos estudantes em processo
de verticalizacdo do ensino;

4.8.3.2. M08 Alcangar uma taxa de permanéncia e éxito de nossos
estudantes acima de 70% até 2020 e maior ou igual a 85% até 2025.

4.9. Concluimos, por fim, que é extremamente necessario assegurar ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo Campus e, nesse prisma, a construcdo de espacos de convivéncia,
alimentacao sdo um grande avango para esse processo.

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré-Reitoria de Administracdo e Finangas PABLO ANDREY ARRUDA DE ARAUJO
Diretoria Geral - Campus Cabedelo LiCIO ROMERO COSTA
Diretoria Geral - Campus Guarabira KYARA NOBREGA FABIAO DO NASCIMENTO

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao
6.1.Sa0 requisitos essenciais a prestacdo dos servi¢os objeto da presente contratacao:

6.1.1. Os servicos deverao ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Cédigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como o0s
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

6.1.2. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucao dos
servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responsavel
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacao da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

6.1.2.1.Eventual alteracdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situacdo em que a empresa contratada
devera comprovar 0 novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentacdo comprobatoria.

6.1.3.Para a execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar
profissionais com formacéo, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupagdes — CBO.

6.1.4.Sao requisitos de qualificacdo técnica:
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6.1.4.1. Comprovacao de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consignados no instrumento
convocatério, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

6.1.4.2. Possuir registro ou inscricdo junto ao CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em
plena validade;

6.1.10. Da justificativa acerca da natureza continuada do servico:

6.1.10.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si sO, Nndo se mostra como critério apto para ser caracterizado como um
servico de natureza continua.

6.1.10.2. O objeto se enquadra como servico de engenharia e arquitetura, ja
gue € necesséaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos,
envolvendo a participagéo de profissionais habilitados, conforme o disposto
na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, O servico possui natureza nao-
continuada, estando a presente contratacao classificada com “de escopo”.

6.1.11. Critérios e praticas de sustentabilidade:

6.1.11.1. O objetivo é a efetiva aplicacdo de boas praticas sustentaveis nas
licitacbes promovidas pela Administracdo Publica, em atendimento ao art.
170, da Constituicdo Federal; ao art. 3°, da Lei n.° 8.666/93 alterado pela
Lei n.° 12.349 de 2010, a Lei n.° 12.187/2009 e o art. 6° da Instrucao
Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG, além do Decreto n.° 7.746/2012:

6.1.11.1.1. Constituicdo Federal/1988:

[...]

Art. 170. A ordem econdmica, fundada na valorizagado
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por m
assegurar a todos existéncia digna, conforme os
ditames da justica social, observados o0s seguintes
principios:

[.]

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e servicos e de seus processos de
elaboragdo e prestacdo; (Redagdo dada pela Emenda
Constitucional n.° 42, de 19.12.2003)
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6.1.11.1.2. Lei n.° 8.666/93:

[.]

Art. 3° A licitagdo destina-se a garantir a observancia
do principio constitucional da isonomia, a selecdo da
proposta mais vantajosa para a administracdo e a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e
sera processada e julgada em estrita conformidade
com o0s principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da
vinculag&o ao instrumento convocatério, do julgamento
objetivo e dos que Ihes séo correlatos. (Redacdo dada
pela Lei n.° 12.349, de 2010).

6.1.11.1.3. Lei n.° 12.187/2009:

[...]

Art. 6° Sao instrumentos da Politica Nacional sobre
Mudanca do Clima:
[...]

Xl - as medidas existentes, ou a serem criadas, que
estimulem o desenvolvimento de processos e
tecnologias, que contribuam para a reducdo de
emissOes e remocgdes de gases de efeito estufa, bem
como para a adaptacdo, dentre as quais o
estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitagBes e concorréncias publicas, compreendidas ai
as parcerias publico- privadas e a autorizagao,
permissao, outorga e concessao para exploracao de
servicos publicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia,
agua e outros recursos naturais e reducdo da emissao
de gases de efeito estufa e de residuos.

6.1.11.1.4. Instrucdo Normativa n.° 1/2010 da SLTI/MPOG:

Art. 6° Os editais para a contratacdo de servigos
deverdo prever que as empresas contratadas adotardo
as seguintes préticas de sustentabilidade na execuc¢éo
dos servicos, quando couber:

a) Use produtos de limpeza e conservagdo de
superficies e objetos inanimados que obedegcam as
classificacbes e especificacbes determinadas pela
ANVISA,

b) Adote medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada, conforme instituido no Decreto n.° 48.138, de
8 de outubro de 2003;
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c) Observe a Resolucdo CONAMA n.° 20, de 7 de
dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

d) Forneca aos empregados os equipamentos de
seguranga que se zerem necessarios, para a
execucao de servicos;

e) Realize um programa interno de treinamento de
seus empregados, nos trés primeiros meses de
execucao contratual, para reducdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de
producdo de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

f) Realize a separacdo dos residuos reciclaveis
descartados pelos 6rgaos e entidades da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional, na fonte geradora, e a sua destinacao as
associacdes e cooperativas dos catadores de
materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta
seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos
termos da IN/MARE n.° 6, de 3 de novembro de 1995
e do Decreto n.° 5.940, de 25 de outubro de 2006;

g) Respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos; e

h) Preveja a destinacdo ambiental adequada das
pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolucdo CONAMA n.° 257, de 30 de
junho de 1999.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede
gue os 6rgaos ou entidades contratantes estabelegam,
nos editais e contratos, a exigéncia de observancia de
outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde
gue justificadamente.

6.1.11.1.5. Decreto n.° 7.746, de 5 de junho de 2012:

[...]

Art. 4° S0 diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

| - Menor impacto sobre recursos naturais como flora,
fauna, ar, solo e 4gua;

Il - Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local,

Il - Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais
como agua e energia;

IV - Maior geracdo de empregos, preferencialmente
com mao de obra local;

V - Maior vida atil e menor custo de manutencéao do
bem e da obra;

VI - Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre
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recursos naturais; e
VIl - Origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

6.1.12. Duracéo inicial do contrato de prestacéo de servi¢cos

6.1.12.1. O(s) contrato(s) tera(do) vigéncia pelo periodo de 15 (quinze)
meses, sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, 81° da Lei n° 8.666,
de 1993.

6.1.12.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
Inscricdo em restos a pagar.

6.1.12.2. O prazo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses cujas
etapas observardo o cronograma a ser fixado no Projeto Basico.

6.1.12. 3. Os prazos de execucao e de vigéncia do contrato poderédo ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente adequacgao
do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do processo
administrativo.

6.1.12.4. As prorrogacdoes dos prazos de execucao e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo
aditivo.

6.1.12.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, na
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

6.1.12.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo da obra implica a
prorrogacao do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogagao.

6.1.13. Quanto a necessidade da contratada promover a transicao contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

6.1.13.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacfes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licbes
aprendidas, tempo de resposta e resolucao do problema.

6.1.13.2. Os projeto ou solucdo desenvolvida, exclusivamente para a
obra podera ser utilizada pela Contratante em outras obras da
instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto local.

6.1.13.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.
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7. Levantamento de Mercado

by

7.1. Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solugao
exige a contratacdo de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para
execucao dos servicos de construcdo de empreendimento de pequeno porte, levando
em consideracdo todos 0s requisitos exigidos por normas para uma obra segura,
econOmica e eficaz.

7.2. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. N&o se observou maiores variagdes quanto a execugado dos servicos no
gue se refere ao papel da empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variagao se
da pela modalidade de licitacdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade
normativa.

7.3. Quanto as existéncias de potencias fornecedores, em pesquisas realizadas,
através das plataformas de compras do governo federal e demais 6rgaos / entidades,
de contratacdes de servicos objeto da presente contratacdo, identicamos, pelo menos,
10 (dez) processos finalizados, conforme tabela a seguir:

ORDEM ORGAO UASG| MODALIDADE OBJETO
TRIBUNAL Contratacdo de obra destinada a
REGIONAL DO R complementar a construcdo do
1 TRABALHO DA 80012§ RDC n.® 01/2020 Férum Trabalhista de Apucarana-
92 REGIAO PR.

Contratagao de empresa
GABINETE O e, P e e

2 SEGURANGCA (110322 RDC n.° 01/2020 ¢

Galpdo Multiuso, na Secretaria de
Seguranca e Coordenacao
Presidencial (SCP), em Brasilia-DF

Contratacdo de empresa para
Execucdo de Obra de Engenharia
UNIVERSIDADE pa}ra a adequgqao da entrada e
TECNOLOGICA saida do estacionamento do Bloco
3 150149| RDC n.° 01/2020 |[M, interligagcdo de acesso aos
FEDERAL DO ~
Blocos L e M, adequacgéo da rampa
PARANA . ~

acessivel ao RU, adequacdo da
entrada de pedestres junto ao bloco
K, do Campus Apucarana da UTFPR

INSTITUCIONAL

Contratacdo de Pessoa Juridica
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especializada na prestacdo do
servico de engenharia para
CAMPUS Construcdo de novos banheiros,
ARRAIAL DO . reforco estrutural e adaptacdes para
4 CABO 152237] RDC n.” 01/2020 realocacgao da biblioteca,
adaptacdes de sala de reunido no
Edificio do Campus Arraial do Cabo
do Instituto Federal de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia do Rio de
Janeiro - IFRJ.
Contratagdo de empresa, por meio
do Regime Diferenciado de
HOSPITAL Contratacdes Publicas (RDC), para
5 UNIVERSITARIO (150232| RDC n.° 01/2019 (fornecimento de material e mao de
/[ UFSC obra, destinados a reforma, com
ampliacdo, da Urgéncia Pediatrica
do HU/UFSC.
Contratacdo da obra de reforma da
sobreloja do imovel ocupado pela
BANCO DO Agéncia Natal Roberto Freire-RN,
6 NORDESTE DO (179085 RDC n.° 98/2020 [lincluindo elaboragcdo de projeto
BRASIL S/A executivo da escada, para abrigar
as Geréncias Estaduais do
Agroamigo e Crediamigo
Contratacdo de empresa para
execucédo de servigos de engenharia
para adequacdo das novas
PROCURADORIA instalacbes fisicas da sede do
REGIONAL DO o Ministério Publico do Trabalho no
7 TRABALHO 32 200036 RDC n.” 01/2020 Municipio de Governador Valadares,
REGIAO - MG em regime de empreitada por preco
global, com fornecimento de
material e mao de obra
especializada
Superintendéncia
de Obras do Construcdo de ginasio coberto com
Plano de TOMADA DE L
8 Desenvolvimento ] PRECOS n.° 62 vestiario no terreno remanescente
da escola ECI Imaculada
do Estado - 2019 Conceicéo, em Cabedelo-PB
SUPLAN - GOV. ’ '
PB
Superintendéncia
de Obras do
Plano _de CONCORRENCIA ConstrL_J(;ao do novo complexcl)
9 Desenvolvimento - n.° 01/2019 educacional da E.E.E.F.M José
do Estado - Rodrigues de Ataide, em Itatuba-PB.
SUPLAN - GOV.
PB
Contratacéo de empresa
especializada para Constru¢do do
Prefeitura o
10 Municipal de Jo&o - CONCORRENCIA
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Pessoa n.° 33002/2020 |[Terminal de Integracdo do
Varadouro, no bairro do Varadouro,
na cidade de Joao Pessoa-PB.

7.1.4. Os requisitos necessarios ao atendimento da solucédo exigem a contratacao
de empresa especializada do ramo, 0 que se mostra perfeitamente possivel haja
vista o0 quantitativo de empresas cadastradas no SICAF - Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Comprasnet, na linha de
fornecimento “Obras Civis Publicas ( Constru¢do )" no qual a consulta retornou
mais de 100 registros, apenas no Estado da Paraiba. (Disponivel em:
https://lwww3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas
/selecionarLinhaFornecimento.jsf#. Acesso em: 25 ago. 2021).

7.1.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao
fornecimento dos servigos a serem contratados, conforme o0s requisitos
estabelecidos neste documento.

8. Descricao da solucdao como um todo

8.1. A descricdo da solucdo como um todo, abrange a prestacdo dos servicos comuns
de engenharia, para a execucgdo de servicos de construcdo de restaurante / refeitério
estudantil no ambito das unidades dos Campi Cabedelo e Guarabira do Instituto
Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, em consonancia com
as condic¢des discriminadas abaixo:

8.1.1. As edificacbes destinam-se ao armazenamento, preparo, coccdo dos
alimentos e refeicdo. Para um pleno funcionamento o equipamento contém o0s
seguintes ambientes: restaurante sala do nutricionista, sala de cadastro, vestiario
masculino e feminino, depdsitos, area de servico, camara frigorifica, despensa de
alimentos, despensa de utensilios, preparo e cozinha.

8.1.2. As edificacbes foram locadas de modo a privilegiar a ventilacdo e
iluminacéo, de

forma a n&o propagar os odores deste ambiente para as salas de aula, como
também tivesse um facil acesso de caminhdes de carga e descarga de
mercadorias. Sua tipologia € semelhante ao da biblioteca, tendo os pérticos como
identidade do complexo.

8.1.3. Estas edificacdes serdo estruturadas em concreto armado, e terdo 0s
fechamentos externos e internos em alvenaria de tijolos ceramicos, a coberta
sera de telhas de fribrocimento, as esquadrias externas serdo em aluminio e as
portas em madeira com revestimento laminado conforme especificacdo em
projeto arquitetdnico. As fachadas externas receberdo revestimento ceramico, e
tendo sua volumetria marcada pelos porticos que estdo presentes em todo o
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complexo, os ambientes internos receberdo também revestimento cerdmico ou
pintura acrilica nas paredes, de acordo com os requisitos de trabalho em cada
espaco, conforme projeto arquitetdnico.

8.1.4. O piso sera de ceramica e granilite de alta resisténcia tipo “durbeton”,
dependendo da necessidade de cada ambiente e de acordo com o0 projeto
arquitetdénico. O projeto hidro-sanitario devera apresentar um sistema de rede
para agua da concessionaria e outro para agua pluviais, que sera aproveitada
para lavagem dos corredores, banheiros, caixa de descarga e irrigacdo dos
canteiros.

8.1.5. Prevé-se ainda um sistema de aguecimento de a4gua através de energia
termosolar, com boiler e placas termo-solares.

8.1.6. As salas que necessitem de computares estas deverdo ser contempladas
com pontos de rede ldgica e tv, possibilitando uma completa integracdo das
informagdes de dados armazenados e produzidos.

8.2. As descricbes acima sdo uma referéncia minima para execucdo dos servicos,
devendo a contratada providenciar todas as demais acbes que forem indispensaveis
para a execucdo satisfatoria do contrato, considerando-se a Contratada como
altamente especializada nos servicos em questao.

8.3. A Contratada devera prever em seus custos, todas as ferramentas, materiais,
componentes, produtos, aparelhos de medicbes e de testes, necessarios para a
execucdo dos servicos, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga,
descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

8.4. Os servicos deverdo ser executados pela CONTRATADA nas condicbes
estabelecidas no instrumento convocatorio, fornecendo, mao de obra, componentes,
materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servigos.

8.5. O projeto executivo sera realizado concomitantemente com a execug¢do dos
servigos - art. 7°, 81°, Lei 8.666/93 - e a cargo da Contratada.

8.6. Nenhum pagamento adicional serda efetuado em remuneracdo aos servicos
descritos no instrumento convocatorio e seus anexos. Todos 0s custos referentes aos
servicos deverdo estar incluidos nos pre¢os unitarios constantes da proposta.

8.6. Os servigcos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrdes de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacbes
dos fabricantes, normas técnicas, boa pratica do mercado e legislacdo vigente sobre
seguranca do trabalho;

8.6. A empresa assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servi¢cos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucdo, Instrucbes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizacdo desses trabalhos.
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8.7. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricoes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

9.1. A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados foi aferida a partir
da identificacdo das atuais necessidades prementes para novos espagos de
convivéncia e alimentacéo, junto as unidades dos Campi Cabedelo e Guarabira do
Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, de acordo com
as contribuicbes dos setores que compdem a estrutura organizacional, além das
especificidades da Administracdo, baseando-se ainda na medi¢do das areas existentes
onde serdo realizados os servigos, considerando também os recursos financeiros
disponiveis.

9.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado para atender
ao escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida que
importa em:

DESCRICAO DA ATIVIDADE: | CONSTRUGAO CIVIL

Campus Cabedelo
IDENTIFICACAO DA AREA: Rua Santa Rita de Céssia, n.° 1900 -

Cabedelo/PB

ATIVIDADES
CONSTRUCAO Refeitério Estudantil
NUMERO DE PAVIMENTOS 1 (um)
AREA A SER CONSTRUIDA 743,56 m2

DESCRICAO DA ATIVIDADE: | CONSTRUGCAO CIVIL

Campus Guarabira
Rua Prof. Carlos Leonardo Arcoverde, Rod.
PB 057 - KM 02 - S/N - Guarabira/PB

IDENTIFICACAO DA AREA:

L | ————

ATIVIDADES

CONSTRUCAO Restaurante Estudantil
NUMERO DE PAVIMENTOS 1 (um)

AREA A SER CONSTRUIDA 757,94 m2

9.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos autos do presente processo
administrativo.
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10. Estimativa do Valor da Contratacao

10.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-do pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.

10.2. A estimava de precos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da
Unido, e d& outras providéncias. Os documentos e memdrias de célculo para a
estimativa de precos ou precos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar. Os custos unitarios dos servicos necessarios sdo obtidos
a partir do somatorio dos custos unitarios dos insumos e dos servicos utilizando-se as
tabelas oficiais de referéncia. Estes catalogos discriminam todas as parcelas
integrantes dos servicos, incluindo insumos e composi¢cdes auxiliares, permitindo
o cdmputo de maneira inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais
e a mao de obra.

10.3. O custo total dos servicos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou
sobre plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo
admissivel a conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de
célculo empregado. O preco final do servico a ser contratado € o somatorio dos
custos totais dos servi¢os necessarios, aplicando-se o BDI.

10.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da planilha orcamentéaria
elaborada a partir das composi¢cdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil - SINAPI, com custos sem desoneracdo de abril de
2021; Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE e pesquisas de mercado, acrescidos da
taxa de Bonificacao de Despesas Indiretas (BDI).

10.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacdo baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoracédo de todos os insumos
gue serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e, posteriormente, na
multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos, que incorporam as
despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa, resultando no preco de
execucao dos servicos.

10.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de
uma determinada equipe de trabalho varia em funcdo da capacitacdo e
do conhecimento de cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada.
Os valores aqui considerados tratam-se de parametros médios estimados,
baseados no escopo dos trabalhos que serdo executados, produtos que serao
entregues e NOs prazos para execugao.
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11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

11.1. Em regra, conforme 8 1°, do art. 23, da Lei n° 8.666/93, os servigos deverao ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da

economia de escala.

11.2. Considerando que o0s servigcos consistem em objetos distintos podendo os
mesmos serem prestados por empresas especializadas distintas, ndo se vé Obice ao
parcelamento do objeto pretendido.

11.3. O parcelamento dos itens se mostra uma opc¢ao viavel, levando em consideracdo
o mercado fornecedor, verificando-se o beneficio do parcelamento da contratagao,
buscando- e um melhor aproveitamento do mercado e a ampliagdo da competitividade.

12. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

12.1. Nao se faz necessaria a realizacdo de demais contratacdes correlatas e ou
interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensdo de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razao pela qual este item
nao sera considerado no planejamento.

13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

13.1. A contratacéo, objeto do presente estudo técnico preliminar, esta alinhada com
0s programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas do IFPB, constantes
no Planejamento Estratégico Decenal do IFPB - PLANEDE 2025, consignados nos
pontos a seguir:

13.1.1. Fatores Criticos de Sucesso

I. Manutengédo de uma imagem institucional favoravel no Estado da Paraiba
e na Regido Nordeste, de modo a beneficiar-nos frente a opinido publica,
governo e comunidade académica.

13.1.2. Programas:

i. PNAES — Plano Nacional de Assisténcia Estudantil: O Plano Nacional de
Assisténcia Estudantil (Pnaes) apdia a permanéncia de estudantes de baixa
renda matriculados em cursos de graduacdo presencial das instituicbes
federais de ensino superior (Ifes). O objetivo € viabilizar a igualdade de

16 de 20



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 19/2021

oportunidades entre todos os estudantes e contribuir para a melhoria do
desempenho académico, a partir de medidas que buscam combater
situacOes de repeténcia e evasao.

ii. Programa de alimentacédo estudantil (Resolu¢cdes CONSUPER/IFPB n° 40
/2011 e 156/2014).

13.1.3. Objetivos Estratégicos:

i. FO7 Crescer a eficiéncia na alocacédo e execucdo do gasto publico com
énfase no controle do abandono e evasao escolar que impliqguem em vagas
ociosas e comprometa a capacidade de alcance social do IFPB e aplicacéao
do dinheiro publico.

ii. SO1 Elevar o market-share considerando o total de estudantes de escola
publica na 22 etapa da educacao basica, a taxa liquida da populacéo de 15
a 17 anos, a taxa liquida da populacdo de 18 a 24 anos e pessoas acima de
18 anos apenas com fundamental.

iii. SO02 Elevar a efetividade de alcance da expansédo da oferta em relacao
aos egressos do 9° ano do ensino fundamental e 3° ano do ensino médio na
rede publica do Estado da Paraiba

13.1.4. Metas Estratégicas:

I. MO4 Manter pelo menos 15% dos nossos estudantes em processo de
verticalizacdo do ensino;

ii. MO8 Alcancar uma taxa de permanéncia e éxito de nossos estudantes
acima de 70% até 2020 e maior ou igual a 85% até 2025.

13.2. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e
encontram-se previstas no Plano Anual de Contratagbes 2021, em conformidade com
as disposicdes do art. 2°, da Instrucdo Normativa n.° 1, de 10 de janeiro de
2019, consignado no relatério extraido do sistema PGC que segue em anexo aos autos
do presente processo administrativo.

14. Resultados Pretendidos

14.1. A construcdo dos espacos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucao e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo Campus e, nesse prisma, a construcao de espacos de convivéncia e alimentacéo
s&o um grande avango para esse processo.

14.2. Espera-se, ainda, com esta contratagcdo no minimo os seguintes efeitos:
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I. Assegurar espagos de convivéncia, alimentagcdo e bem estar de servidores,
funcionérios e visitantes, influenciando positivamente na execucao das atividades
desenvolvidas no ambito da instituicao;

ii. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servigos utilizados por usuarios
/cidaddos externos e internos de forma a melhorar a qualidade dos servigos
oferecidos a sociedade;

iiil. Manutencdo de uma imagem institucional favoravel no Estado da Paraiba e na
Regido Nordeste, de modo a beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e
comunidade académica.

IV. Melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponiveis,
otimizando os custos administrativos de gerenciamento da unidade;

14.3. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Orgéo.

15. Providencias a serem Adotadas

15.1.Elaborar cronograma com todas as atividades necessarias a adequacdo do
ambiente da organizacdo para que a contratacdo surta seus efeitos e com os
responsaveis por esses ajustes nos diversos setores:

15.1.1.Nao configura-se necesséaria a elaboracéo de cronograma para adequacéao
de ambientes visando o inicio da prestacao dos servicos.

15.2.Considerar a necessidade de capacitagdo de servidores para atuarem na
contratacao e fiscalizacdo dos servicos de acordo com as especificidades do objeto a
ser contratado:

15.2.1.0 objeto da presente contratacdo apresenta peculiaridades que justificam
a necessidade de capacitacdo constante de servidores, em espacial os que
lidardo com a gestéo e fiscalizacdo do contrato, adequando seus conhecimentos
as melhores praticas, propiciando o conhecimento necessario a estes para que
consigam realizar o mapeamento dos riscos durante a gestdo do contrato e
guando de eventuais aditivos.

15.2.2.Cumpre ressaltar que o IFPB oferece cursos de capacitacdo para fiscais e
gestores de contratos, promovidos anualmente, tanto por parte de profissional
externo a instituicdo, quanto por parte de iniciativa da Coordenacao de
Fiscalizacdo de Contratos, e que esse aprimoramento por parte dos servidores é

imprescindivel para a melhoria do controle dos servigos.
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15.3.Juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, 0s riscos de a
contratacdo fracassar caso 0s ajustes ndo corram a tempo:

15.3.1. Considerando todo o exposto, ndo ha risco da contratacdo falhar em
relacdo a adequacdes do ambiente do organizacao, pois tais adequacdes néo
s&0 necessarias.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. A construcéo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificacdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais geram
impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos associadas
com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos geradores.

16.2. Desta forma, para minimizar e combater tais situacdes, foram criados a nivel
nacional dispositivos legais, merecendo destaque a Lei n.° 12.305/2010 que institui a
Politica Nacional de Residuos Sélidos. As resolucbes do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, em particular a Resolucdo n.° 307/2002, que “Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil”.

16.3. Do exposto, a contratada deverd obedecer a todas as normas e regulamentos
ambientais que disponham sobre o manejo e descarte dos residuos sélidos oriundos
da execucao da obra.

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1. Diante de toda a andlise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se VIAVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

17.2. A contratacédo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
Nnos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

18. Responsaveis

PORTARIA 52/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 13 de julho de 2021.

CARLOS DIEGO DOS SANTOS CARVALHO
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DIRTETOR DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES

PORTARIA 52/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 13 de julho de 2021.

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO
DIRETOR DE OBRAS DO IFPB

PORTARIA 52/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 13 de julho de 2021.

MARIA OSMARINA NOGUEIRA DE MENDONCA
DIRETORA DE ADMINISTRAGAO E PLANJEMANTO DO CAMPUS GUARABIRA

PORTARIA 52/2021 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 13 de julho de 2021.

MARIO JORGE DA SILVA RACHMAN
DIRETOR DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS CABEDELO
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