
 Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB
(83) 99993-70312 / renandnobrega@gmail.com

Obra Bancos B.D.I.
Reforma - Campus Soledade 23,74%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.912,39 1,56 %

 2 ALVENARIA E REVESTIMENTO R$ 8.665,42 4,65 %

 3 PINTURA R$ 5.565,08 2,98 %

 4 ESQUADRIAS E VIDROS R$ 8.904,34 4,78 %

 5 FORRO E  COBERTA R$ 22.326,35 11,97 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 29.489,01 15,82 %

 7 ACESSO E PAVIMENTAÇÃO R$ 38.289,65 20,54 %

 8 PASSAGEM ELEVADA R$ 4.225,28 2,27 %

 9 BIBLIOTECA R$ 6.302,16 3,38 %

 10 ILUMINAÇÃO EXTERNA R$ 8.405,43 4,51 %

 11 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 8.966,06 4,81 %

 12 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO R$ 7.880,61 4,23 %

 13 LOUÇAS E ACESSÓRIOS R$ 7.058,10 3,79 %

 14 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 27.462,33 14,73 %

Total sem BDI R$ 186.452,21

Total do BDI R$ 44.263,75
Total Geral R$ 230.715,96

SINAPI - 06/2022 - Paraíba
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

           _______________________________________________________________
                                            BARBARA MAREGA DA SILVA OLIVEIRA
                                                          Setor de Engenharia
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