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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Reforma - Campus Soledade 23,74%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.912,39 1,56 %

 1.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 560 R$ 2,19 R$ 1.226,40 0,66 %

 1.2  6 ORSE Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida m³ 34,56 R$ 25,12 R$ 868,14 0,47 %

 1.3  97633 SINAPI m² 14,85 R$ 16,14 R$ 239,67 0,13 %

 1.4  12 ORSE Demolição de forros m² 58,14 R$ 6,69 R$ 388,95 0,21 %

 1.5  8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 4,5 R$ 32,57 R$ 146,56 0,08 %

 1.6  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 1,56 R$ 13,40 R$ 20,90 0,01 %

 1.7  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 0,1 R$ 217,76 R$ 21,77 0,01 %

 2 ALVENARIA E REVESTIMENTO R$ 8.665,42 4,65 %

 2.1  103328 SINAPI m² 31,06 R$ 67,59 R$ 2.099,34 1,13 %

 2.2  87879 SINAPI m² 62,11 R$ 3,29 R$ 204,34 0,11 %

 2.3  87532 SINAPI m² 16,9 R$ 30,88 R$ 521,87 0,28 %

 2.4  7602 ORSE m² 45,22 R$ 31,61 R$ 1.429,40 0,77 %

 2.5  10615 ORSE m² 90,36 R$ 48,81 R$ 4.410,47 2,37 %

 3 PINTURA R$ 5.565,08 2,98 %

 3.1  88485 SINAPI m² 62,11 R$ 2,29 R$ 142,23 0,08 %

 3.2  88497 SINAPI m² 107,04 R$ 12,57 R$ 1.345,49 0,72 %

 3.3  96126 SINAPI m² 147 R$ 14,67 R$ 2.156,49 1,16 %

 3.4  88489 SINAPI m² 154,04 R$ 12,47 R$ 1.920,87 1,03 %

 4 ESQUADRIAS E VIDROS R$ 8.904,34 4,78 %

 4.1  11941 ORSE Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro m² 9,88 R$ 499,85 R$ 4.938,51 2,65 %

 4.2  102163 SINAPI m² 9,88 R$ 401,40 R$ 3.965,83 2,13 %

 5 FORRO E  COBERTA R$ 22.326,35 11,97 %

 5.1  96486 SINAPI m² 73,84 R$ 90,18 R$ 6.658,89 3,57 %

 5.2  9210 ORSE m² 135,52 R$ 115,61 R$ 15.667,46 8,40 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 29.489,01 15,82 %

 6.1  91864 SINAPI M 74 R$ 13,69 R$ 1.013,06 0,54 %

 6.2 Próprio PT 3 R$ 187,52 R$ 562,56 0,30 %

 6.2  97667 SINAPI M 35 R$ 9,27 R$ 324,45 0,17 %

 6.2  91930 SINAPI M 60 R$ 8,53 R$ 511,80 0,27 %

 6.2  93654 SINAPI UN 8 R$ 11,07 R$ 88,56 0,05 %

 6.3  ELT.10.01 Próprio PT 1 R$ 161,05 R$ 161,05 0,09 %

SINAPI - 06/2022 - Paraíba
ORSE - 05/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento 
/ cal / areia), espessura 3,0 cm

Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco 
AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 
similar, com reposição de 50% do material

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

 
ELT.00.004.

008 

PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 10A/250V DUPLA (2 MÓDULOS) DE 
SOBREPOR, CABO 2,5MM2 COM TERMINAL DE COMPRESSÃO, 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL SOBREPOR 3/4", CURVA 90G, 
LUVAS E ABRAÇADEIRAS, CAIXA DE SOBREPOR TIPO CONDULETE COM 
CONEXÕES E FIXAÇÃO, TOMADA COM PLACA, SUPORTE E MÓDULO 
(COMPLETA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 93143/SINAPI)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 
COM TERMINAL DE COMPRESSÃO, ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM 
PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 3282/ORSE)



 Orçamento Sintético

 
Avenida João da Mata  - Jaguaribe - João Pessoa / PB

(83) 99993-70312 / renandnobrega@gmail.com 2

 6.3  91926 SINAPI M 154 R$ 3,74 R$ 575,96 0,31 %

 6.3  91931 SINAPI M 200 R$ 9,61 R$ 1.922,00 1,03 %

 6.3  93653 SINAPI UN 2 R$ 10,62 R$ 21,24 0,01 %

 6.3  90457 SINAPI UN 1 R$ 6,99 R$ 6,99 0,00 %

 6.4  ELT.08.01 Próprio PT 14 R$ 77,89 R$ 1.090,46 0,58 %

 6.4  ELT.09.04 Próprio PT 2 R$ 139,17 R$ 278,34 0,15 %

 6.4  101876 SINAPI UN 1 R$ 75,31 R$ 75,31 0,04 %

 6.5 Próprio UN 5 R$ 502,42 R$ 2.512,10 1,35 %

 6.5  97607 SINAPI UN 4 R$ 132,68 R$ 530,72 0,28 %

 6.6  ELT.25.20 Próprio M 8 R$ 28,24 R$ 225,92 0,12 %

 6.6  93358 SINAPI m³ 13,2 R$ 61,43 R$ 810,87 0,43 %

 6.6 Próprio UN 9 R$ 127,91 R$ 1.151,19 0,62 %

 6.7  97641 SINAPI m² 30 R$ 3,55 R$ 106,50 0,06 %

 6.7  93382 SINAPI m³ 13,2 R$ 24,78 R$ 327,09 0,18 %

 6.8  87412 SINAPI m² 30 R$ 19,24 R$ 577,20 0,31 %

 6.9 Próprio PÇ 19 R$ 457,40 R$ 8.690,60 4,66 %

 6.9 Próprio m² 4 R$ 55,45 R$ 221,80 0,12 %

 6.10 Próprio PÇ 4 R$ 124,72 R$ 498,88 0,27 %

 6.10  101169 SINAPI m² 2 R$ 72,65 R$ 145,30 0,08 %

 6.11 Próprio PÇ 12 R$ 184,72 R$ 2.216,64 1,19 %

 6.12 Próprio PÇ 8 R$ 157,78 R$ 1.262,24 0,68 %

 6.13 Próprio PÇ 12 R$ 195,85 R$ 2.350,20 1,26 %

 6.14 Próprio PÇ 2 R$ 81,64 R$ 163,28 0,09 %

 6.15 Próprio UN 1 R$ 1.066,70 R$ 1.066,70 0,57 %

 7 ACESSO E PAVIMENTAÇÃO R$ 38.289,65 20,54 %

 7.1  93358 SINAPI m³ 8,1 R$ 61,43 R$ 497,58 0,27 %

 7.2  6122 SINAPI EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 m³ 4,04 R$ 429,73 R$ 1.736,10 0,93 %

 7.3  72131 SINAPI m² 17,64 R$ 155,22 R$ 2.738,08 1,47 %

 7.4  97096 SINAPI m³ 6,79 R$ 501,31 R$ 3.403,89 1,83 %

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTOS PVC RÍGIDO 
EMBUTIDO 3/4 E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO, CAIXA 
OCTOGONAL 4X4" E CABO 2,5MM2 COM TERMINAIS DE COMPRESSÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 91959/SINAPI)

PONTO INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA EMBUTIDOS, CABO 2,5MM2 
COM ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM 
PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 3275/ORSE)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

 
ELT.00.008.

003 

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO 
5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,9m (LARG x COMP x PROFUNDIDADE). (REF.: 97888/SINAPI)

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO DE CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA 
ELÉTRICA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

 
ELT.00.002.

007 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, REFLETOR PARABÓLICO DE 
ALTO BRILHO, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE ATÉ 20W, 2 X 
20W, FLUXO LUMINOSO >= 1.850 LM CADA LÂMPADA, FP>= 0,92, FIXADA 
COM 2 TIRANTES E ROSCAS (INCLUSIVE LÂMPADAS LED) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 
TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_06/2014

 
ELT.00.007.

127 

CANALETA DE ALUMÍNIO ARTICULADA DE DOIS COMPARTIMENTOS (PARA 
ELÉTRICA E DADOS) COM TAMPA E CLICKS PARA A TAMPA, PINTURA 
TOTAL BRANCO BRILHANTE, DIMENSÕES: 92X30X2000 MM. 
FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.

 
CIVIL.PISO.

13 

Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia (REF.: 
2602/ORSE)

 
ELT.00.004.

127 

KIT MINI CLUSTER PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA ARTICULADA 
DE ALUMINIO PARA 2 TOMADAS ELÉTRICAS COM STICKER,  INCLUINDO 
AS 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO DE 10A, PINTURA BRANCO 
BRILHANTE, TERMINAL DE 2,5 MM², CONDUTORES DE 2,5 MM². 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

 
ELT.00.004.

128 

KIT MINI CLUSTER PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA ARTICULADA 
DE ALUMINIO PARA 4 TOMADAS ELÉTRICAS COM STICKER,  INCLUINDO 
AS 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO DE 10A, PINTURA BRANCO 
BRILHANTE, TERMINAL DE 2,5 MM², CONDUTORES DE 2,5 MM². 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 
ELT.00.004.

129 

KIT MINI CLUSTER PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA ARTICULADA 
DE ALUMINIO PARA 4 KEYSTONES ( TOMADA RJ45), INCLUSO CONECTOR 
RJ 45 CAT 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 
ELT.00.004.

130 

CURVA HORIZONTAL INTERNA E CURVA HORIZONTAL EXTERNA DE 90 
GRAUS, TÊ VERTICAL DE SUBIDA E TERMINAL PARA CANALETA 
ARTICULADA DE ALUMINIO 92X30 PINTURA EXTERNA BRANCA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 
ELT.00.004.

132 

KIT MINI CLUSTER PORTA EQUIPAMENTOS DE TOMADA CEGA COM SAÍDA 
SUPERIOR DE ENERGIA ( TAMPA CEGA COM TOMADA NA PARTE 
SUPERIOR) PARA CANALETA ARTICULADA DE ALUMINIO PARA 1 TOMADA 
ELÉTRICAS COM STICKER, INCLUINDO 1 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 
DE 10A, PINTURA BRANCO BRILHANTE, TERMINAL DE 2,5 MM², 
CONDUTORES DE 2,5 MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 
ELT.00.999.

072 

MURETA EM ALVENARIA COM LAJE COBERTA 2,00M DE COMPRIMENTO X 
2,10M DE ALTURA PARA QUADRO GERAL DE FORÇA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 
(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA)
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
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 7.5  94342 SINAPI m³ 17,48 R$ 87,29 R$ 1.525,82 0,82 %

 7.6  98557 SINAPI m² 25,2 R$ 42,84 R$ 1.079,56 0,58 %

 7.7  87894 SINAPI m² 300 R$ 5,21 R$ 1.563,00 0,84 %

 7.8  1908 ORSE m² 300 R$ 28,69 R$ 8.607,00 4,62 %

 7.9  93382 SINAPI m³ 8,1 R$ 24,78 R$ 200,71 0,11 %

 7.10  94975 SINAPI m³ 2,5 R$ 410,46 R$ 1.026,15 0,55 %

 7.11  92917 SINAPI KG 120 R$ 15,49 R$ 1.858,80 1,00 %

 7.12  3637 ORSE m² 97 R$ 31,15 R$ 3.021,55 1,62 %

 7.13  87299 SINAPI m³ 4,85 R$ 370,97 R$ 1.799,20 0,96 %

 7.14  102491 SINAPI m² 116,4 R$ 15,34 R$ 1.785,57 0,96 %

 7.15  99855 SINAPI M 44 R$ 111,88 R$ 4.922,72 2,64 %

 7.17  7324 ORSE m² 28 R$ 90,14 R$ 2.523,92 1,35 %

 8 PASSAGEM ELEVADA R$ 4.225,28 2,27 %

 8.1  13170 ORSE m 10 R$ 43,78 R$ 437,80 0,23 %

 8.2  94342 SINAPI m³ 1,68 R$ 87,29 R$ 146,64 0,08 %

 8.3  97096 SINAPI m³ 3,48 R$ 501,31 R$ 1.744,55 0,94 %

 8.4  3638 ORSE m² 24 R$ 35,92 R$ 862,08 0,46 %

 8.5  87299 SINAPI m³ 1,2 R$ 370,97 R$ 445,16 0,24 %

 8.6  102491 SINAPI m² 38,4 R$ 15,34 R$ 589,05 0,32 %

 9 BIBLIOTECA R$ 6.302,16 3,38 %

 9.1  93203 SINAPI M 43,2 R$ 14,08 R$ 608,25 0,33 %

 9.2  90447 SINAPI M 43,2 R$ 4,80 R$ 207,36 0,11 %

 9.3  96486 SINAPI m² 60,84 R$ 90,18 R$ 5.486,55 2,94 %

 10 ILUMINAÇÃO EXTERNA R$ 8.405,43 4,51 %

 ELT.70.08 Próprio UN 5 R$ 381,25 R$ 1.906,25 1,02 %

 ELT.66.08 Próprio UN 2 R$ 2.752,54 R$ 5.505,08 2,95 %

 ELT.99.08 Próprio M 35 R$ 7,81 R$ 273,35 0,15 %

 91931 SINAPI M 75 R$ 9,61 R$ 720,75 0,39 %

 11 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 8.966,06 4,81 %

 11.19.1  98302 SINAPI UN 1 R$ 1.212,84 R$ 1.212,84 0,65 %

 11.19.2  91941 SINAPI UN 6 R$ 7,28 R$ 43,68 0,02 %

 11.19.7  CAB.03.21 Próprio UN 2 R$ 816,16 R$ 1.632,32 0,88 %

 11.19.8  CAB.04.21 Próprio CABO UTP 4 PARES CAT 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 130 R$ 9,66 R$ 1.255,80 0,67 %

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 
15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, 
dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_08/2019
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA 
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

 
10.16.6
4 

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO DE 4cm DE 
ESPESSURA, FUNDO COM 5cm DE BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 
0,40 X 0,80m (LARG X COMP X PROFUNDIDADE), CONFORME DETALHE EM 
PROJETO. (REF.: 97887/SINAPI)

 
10.16.6
4 

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 7M INCLUSIVE LUMINÁRIA PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 01 PÉTALA, IP65, TAMPAS PROTETORAS, 
C/LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 150W, REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, 
INCLUSO CABO MULTIPOLAR COM ISOLAÇÃO 0,6/1 KV DA CAIXA ATÉ A 
LUMINÁRIA, CONEXÕES E ACESSÓRIOS. (REF.: 12204/ORSE)

 
10.16.6
5 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 32 mm (1�) 
PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 
16 BWG E TERMINAL DE VEDAÇÃO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (REF.: 91849/SINAPI)

 
10.16.6
6 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

RACK DE PISO 19" X 16U X 570MM (GABINETE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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 11.19.9  ELT.68.08 Próprio UN 4 R$ 502,42 R$ 2.009,68 1,08 %

 11.19.9 Próprio UN 1 R$ 337,25 R$ 337,25 0,18 %

 11.19.9 Próprio M 35 R$ 12,17 R$ 425,95 0,23 %

 CAB.06.21 Próprio PT 4 R$ 30,08 R$ 120,32 0,06 %

 720 ORSE Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) un 20 R$ 13,08 R$ 261,60 0,14 %

 91943 SINAPI UN 2 R$ 14,01 R$ 28,02 0,02 %

 91917 SINAPI UN 6 R$ 12,62 R$ 75,72 0,04 %

 91871 SINAPI M 60 R$ 10,68 R$ 640,80 0,34 %

 91884 SINAPI UN 6 R$ 6,48 R$ 38,88 0,02 %

 91914 SINAPI UN 2 R$ 10,41 R$ 20,82 0,01 %

 8896 ORSE Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un 1 R$ 37,38 R$ 37,38 0,02 %

Próprio Kit de velcro un 50 R$ 16,50 R$ 825,00 0,44 %

 12 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO R$ 7.880,61 4,23 %

 12.20.1  89866 SINAPI UN 7 R$ 4,22 R$ 29,54 0,02 %

 12.20.2  ELT.61.01 Próprio UN 2 R$ 48,77 R$ 97,54 0,05 %

 12.20.3  ELT.63.01 Próprio M 10 R$ 192,90 R$ 1.929,00 1,03 %

 12.20.4  ELT.55.01 Próprio M 25 R$ 204,76 R$ 5.119,00 2,75 %

 12.20.5  89865 SINAPI M 31,5 R$ 11,86 R$ 373,59 0,20 %

 12.20.6  ELT.14.04 Próprio PT 2 R$ 165,97 R$ 331,94 0,18 %

 13 LOUÇAS E ACESSÓRIOS R$ 7.058,10 3,79 %

 13.1  95470 SINAPI UN 2 R$ 276,17 R$ 552,34 0,30 %

 13.2  95472 SINAPI UN 1 R$ 699,59 R$ 699,59 0,38 %

 13.3  86943 SINAPI UN 3 R$ 220,76 R$ 662,28 0,36 %

 13.4  100868 SINAPI UN 3 R$ 317,64 R$ 952,92 0,51 %

 13.5  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 2 R$ 227,67 R$ 455,34 0,24 %

 13.6  13116 ORSE un 1 R$ 191,38 R$ 191,38 0,10 %

 13.7  4416 ORSE Instalação Hidraúlica para Casa de 02 quartos - Padrão SECPAST - Rev 03 un 1 R$ 631,62 R$ 631,62 0,34 %

 13.8  90694 SINAPI M 30 R$ 46,08 R$ 1.382,40 0,74 %

 13.9  1679 ORSE un 3 R$ 74,57 R$ 223,71 0,12 %

 13.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 3 R$ 120,28 R$ 360,84 0,19 %

 13.12  4280 ORSE un 3 R$ 32,48 R$ 97,44 0,05 %

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA DE CONCRETO 
5cm DE ESPESSURA, FUNDO COM 10cm de BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,9m (LARG x COMP x PROFUNDIDADE) CONFORME DETALHE EM 
PROJETO. (REF.: 97888/SINAPI)

 
CAB.00.01.0

2 

PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, DUPLO, COM 
ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 6 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 
ELT.00.007.

008 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO HELICOIDAL, PEAD, DN 32 mm (1�) 
PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715), INCLUSO ARAME GUIA 
16 BWG E CONE DE VEDAÇÃO DA EXTREMIDADE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (REF.: 97669/SINAPI)

 
11.19.1
0 

CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO INCLUINDO 
ETIQUETAGEM DOS CABOS E PLACAS DE REDE

 
11.19.1
0  
11.19.1
1 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 
11.19.1
3 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 
11.19.1
6 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

 
11.19.1
7 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 
11.19.1
8 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 
11.19.1
9  
11.19.2
0 

 
LOGICA.01.

04 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CAIXA DE ESPERA PARA PRE-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ 
INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE 
ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ 
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ 
INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE 
ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ 
CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM DE 60.000 BTU.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PONTO TOMADA BIPOLAR 2P + T 20A/250V, CABO 4,0MM2 COM 
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4", CURVA 90G E CAIXA 4X2" COM PLACA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: 93143/SINAPI)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço 
inox,  d=1 1/4", Jackwal ou similar

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 
mictórios, ralos sifonados, etc...)

Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 
grelha
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 13.13  101806 SINAPI UN 2 R$ 424,12 R$ 848,24 0,45 %

 14 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 27.462,33 14,73 %

 14.1  96617 SINAPI m² 150 R$ 15,67 R$ 2.350,50 1,26 %

 14.2  3226 ORSE m 12 R$ 173,69 R$ 2.084,28 1,12 %

 14.3  9746 ORSE m 30 R$ 263,81 R$ 7.914,30 4,24 %

 14.4  88489 SINAPI m² 800 R$ 12,47 R$ 9.976,00 5,35 %

 14.5  2450 ORSE Limpeza geral m² 150 R$ 2,11 R$ 316,50 0,17 %

 14.6  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 R$ 4.820,75 R$ 4.820,75 2,59 %

Total sem BDI R$ 186.452,21

Total do BDI R$ 44.263,75

Total Geral R$ 230.715,96

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 
MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 
encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm, revestida com 
ceramica 20x20cm
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

_______________________________________________________________
BARBARA MAREGA DA SILVA OLIVEIRA

Setor de Engenharia
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