MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacéao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacgao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba
Pro-Reitoria de Administracéo e Financas

APENDICE - ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

PREGAO ELETRONICO (TRADICIONAL) n.° 019/2023
(Processo Administrativo n.® 23381.005330.2023-54)

Diretoria de Compras, Contratos e Licitagoes
Av. Almirante Barroso, 1077, Centro, Jodo Pessoa/PB, CEP: 58.013-120
+55 (83) 3612 9161 / (83) 99940 1002 - licitacao@ifpb.edu.br



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 39/2023

Estudo Técnico Preliminar 39/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23381.005330.2023-54

2. Introducgao

2.1. Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a contratacdo de solucdo, mensurando os riscos, determinando as
estratégias, fornecendo subsidios para a elaboragdo do Termo de Referéncia e, bem
como, definir um plano de sustentacéo para a solu¢cdo demandada.

2.2. O estudo, aqui apresentado, recai sobre a realizacédo de licitacdo, com o intuito de
proceder com a contratacdo de empresa especializada em engenharia para a
execucao de servicos de manutencao / reforma das instalacfes prediais da unidade do
Campus Catolé do Rocha do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da
Paraiba - IFPB, identificando e analisando os cenérios para o atendimento da demanda
gue consta no Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD, bem como demonstrar
a viabilidade técnica e econbmica das solugbes identificadas, fornecendo as
informacdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

2.3. REFERENCIA LEGAL

2.3.1. Decreto-lei n°® 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispbe sobre a
organizacdo da Administracdo Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa e da outras providéncias.

2.3.2. Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso
XXI, da Constituicdo Federal, institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica e da outras providéncias.

2.3.3. Lei n.° 12.462, de 4 de agosto de 2011, que Institui 0 Regime Diferenciado
de Contratagcfes Publicas - RDC, e d& outras providéncias;

2.3.4. Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, que Cria 0 Regime Especial de
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI,

2.3.5. Instrugdo Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, que
dispbe sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisicdo de bens e a contratacdo de servicos e obras, no ambito da
Administragcdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema
ETP digital.

2.3.6. Decreto n.° 7.581, de 11 de outubro de 2011, que regulamenta o Regime
Diferenciado de ContratacGes Publicas - RDC, de que trata a Lei n.° 12.462, de 4
de agosto de 2011;
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2.3.7. Decreto n.° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios
para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

2.3.8. Decreto n.° 3.722, de 09 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 34 da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre o Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

2.3.9. Decreto n.° 7.746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios,
praticas e diretrizes para a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentavel
nas contratacdes realizadas pela Administracédo Publica;

2.3.10. Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010, que dispde sobre a vedacéao
do nepotismo no a&mbito da administracao publica federal;

2.3.11. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, que
dispBe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias;

2.3.12. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.° 02, de 11 de outubro de 2010, que
estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF no ambito dos oOrgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG;

2.3.13. Instrucdo Normativa SEGES/MPOG n.° 02, de 6 de dezembro de 2016,
gue dispde sobre a observancia da ordem cronoldogica de pagamento das
obrigagOes relativas ao fornecimento de bens, locagdes, realizagcdo de obras e
prestacdo de servi¢cos, no ambito do Sistema de Servigos Gerais - SISG.

2.4. Tal estudo técnico preliminar contém as informagdes necessdarias para
atendimento as disposi¢des do art. 7°, da Instrucdo Normativa ME/SEDGGD/SG n.° 40,
de 22 de maio de 2020.

3. Descricao da necessidade

3.1. A contratacdo dos servicos, objeto da presente solicitacdo, visa atender as
necessidades estratégicas do IFPB, e contemplara a unidade do Campus Catolé do
Rocha.

3.2. O Campus Catolé do Rocha do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e
Tecnologia da Paraiba (IFPB) € uma instituicdo de ensino localizada na cidade de
Catolé do Rocha, no estado da Paraiba, Brasil. O campus foi criado em 2015, com o
objetivo de levar educacgéo profissional e tecnolégica de qualidade para a regido do
Sertdo paraibano.
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3.3. A implantacdo do campus representou um marco importante para a cidade e
regido, proporcionando 0 acesso a cursos técnicos e superiores, além de promover o
desenvolvimento local por meio da formagao de profissionais qualificados.

3.4. O Campus Catolé do Rocha oferece cursos técnicos integrados ao ensino meédio,
além de ofertar atividades de Extensdo, Pesquisa e Inovagdo. Os cursos sdo voltados
para areas estratégicas e demandas regionais, Edificacdes e Informética, Meio
Ambiente, entre outros.

3.5. Desde sua criagcdo, o campus tem buscado fortalecer sua relacdo com a
comunidade local, estabelecendo parcerias com empresas, prefeituras e outras
instituicBes da regido. Essas parcerias permitem o desenvolvimento de projetos de
extensdo e estagios, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos em sala de aula em situacdes reais de trabalho.

3.6. Além disso, o Campus Catolé do Rocha promove eventos académicos, como
palestras, seminarios e workshops, que contribuem para a disseminacdo do
conhecimento e o estimulo ao debate sobre temas relevantes para a regiao.

3.7. Ao longo de sua trajetdria, o Campus Catolé do Rocha tem se consolidado como
um polo de educacéo e inovacdo tecnologica, formando profissionais capacitados e
comprometidos com o desenvolvimento sustentavel da regido. A instituicdo continua
buscando o aprimoramento de suas praticas educacionais e a promocdo do
desenvolvimento regional, por meio da formacdo de profissionais qualificados e
engajados com as demandas da sociedade.

3.8. Diante deste contexto, e com o0 objetivo de proporcionar uma infraestrutura
adequada e servicos de qualidade aos seus estudantes, torna-se necessara a reforma
da guarita principal, assim como, a manutencdo do sistema modular da fachada
principal da presente unidade. Com o tempo, as estruturas fisicas sofreram desgaste
natural devido aos fatores como intempéries, uso constante e envelhecimento. A
reforma € necesséaria para garantir a seguranca, a funcionalidade e a estética das
areas em questao.

3.9. A guarita principal € um ponto de entrada e controle fundamental para a seguranca
do campus. A guarita principal do nosso campus é uma estrutura fundamental para
garantir a seguranca, o controle de acesso e a imagem institucional. No entanto, ao
longo do tempo, temos observado um desgaste consideravel nessa estrutura, o que
nos leva a buscar sua revitalizacdo. A guarita apresenta sinais de desgaste, que
comprometem sua integridade e funcionalidade, trazendo riscos a seguranca de
nossos alunos, professores, funcionarios e visitantes

3.10. Ja o sistema modular em vidro laminado desempenha um papel significativo na
estética e na funcionalidade de nossa instituicdo. No entanto, ao longo do tempo,
temos observado a necessidade de realizar uma manutencédo adequada para garantir a
integridade e a eficacia desse componente fundamental da estrutura do edificio.

3.11. As razdes para essa solicitagéo incluem:
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3.12.

i. Manutencdo Preventiva: preservar a vida Util e a estabilidade do sistema
modular em vidro laminado.

ii. Integridade Estrutural: garantir a integridade estrutural da fachada, prevenindo
possiveis riscos relacionados a seguranca.

iii. Estética e Imagem Institucional: A fachada € uma parte visivel de nossa
instituicdo e tem um impacto direto em nossa imagem. A manutencdo adequada
garantira que nossa instituicdo continue a ser vista de maneira positiva.

lv. Conformidade Normativa: A manutencdo visa assegurar que 0 Sistema
modular esteja em conformidade com as normas de seguranca e construgao
aplicaveis.

Sao os resultados pretendidos com a presente contratagao:

I. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servigos utilizados por usuarios e
ou cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos
ou servicos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econdmica, de modo a manter o funcionamento dos servigos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

3.13. Quanto aos objetivos estratégicos, constantes no Planejamento Estratégico
Decenal - PLANEDE 2015-2025, tal contratacao esta plenamente alinhada aos itens:

I08 - Fornecer infraestrutura adequada para as atividades de ensino-pesquisa-
extensdo e gestdo que assegurem padrdes minimos e a melhoria progressiva da
estrutura de laboratérios, equipamentos, setores, salas de aula, bibliotecas e
gabinetes docentes;

314. Conclui-se, por fim, que é extremamente necessario assegurar ao publico interno
condi¢cOes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servigos de ensino ofertados
pelo(s) Campus(i) e, nesse prisma, a contratacdo dos servigcos objeto da presente
solicitacdo sera fundamental para atender as necessidades institucionais.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré-Reitoria de Administracdo e Financas JOSE ALBINO NUNES
Direcéo Geral - Campus Catolé do Rocha FRANCISCO JOAO DE DEUS DE CARVALHO
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5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
5.1. S&o requisitos essenciais a prestacdo dos servicos objeto da presente contratacao:

5.1.1. Os servigcos serao prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrbes de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no futuro Termo de Referéncia.

5.1.2. Executar os servicos com presteza e qualidade técnica, entregando 0s
produtos em concordancia com os requisitos inerentes a cada atividade definida
em contrato em especial, descricdo das normas, dos servi¢os, das atribuicdes,
das responsabilidades e dos Relatérios, e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro constante da proposta.

5.1.3. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas
adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes,
em especial, Normas da ABNT; Legislacdo de acessibilidade; Cédigo de Obras
da Prefeitura Municipal em vigor do respectivo local de execucdo, bem como o0s
Regulamentos do Corpo de Bombeiros Estadual e normativas do Ministério do
Trabalho.

5.1.4. Reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificar defeitos, ou incorre¢cdes que forem
detectadas durante a vigéncia do contrato, cuja responsabilidade lhe seja
atribuivel, exclusivamente.

5.1.5. A CONTRATADA devera manter o quadro de pessoal técnico, operacional
e administrativo qualificado e em namero suficiente para a perfeita execucéo dos
servicos contratuais assumidos, contando inclusive com um Responséavel
Técnico, inscrito em conselho de classe correspondente, com poder para
deliberar e atender qualquer solicitacdo da Fiscalizacdo do CONTRATANTE.

5.1.5.1. Eventual alteracdo do titular Responsavel Técnico devera ser
comunicada de imediato ao CONTRATANTE, acompanhada de justificativa
da necessidade da substituicdo, situacdo em que a empresa contratada
dever4 comprovar o novo responsavel técnico, juntada a respectiva
documentac&do comprobatoria.

5.1.6. Garantir que a equipe técnica seja alocada de maneira a preservar a
rigidez das disposi¢cdes contidas no Termo de Referéncia, na proposta e no
Cronograma, sem que exista qualquer incompatibilidade com demais projetos.

5.1.7. Néao transferir a outrem, no todo ou em parte, a realizacdo dos servi¢os
contratados, sem que haja prévia e expressa anuéncia do CONTRATANTE.

5.1.8. Para a execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar
profissionais com formacao, habilidades e conhecimentos minimos previstos na
Classificacao Brasileira de Ocupacdes — CBO.
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5.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, ndo excluindo, ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo e ao acompanhamento do CONTRATANTE.

5.1.10. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informacdes,
documentos e especificagcdes que a ela venham a ser confiados ou que venha a
ter acesso em razao da prestacdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer
pretexto, revela-los, divulga-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a
quaisquer terceiros.

5.1.11. Assumir todos os encargos de possiveis demandas civeis e penais
relacionadas a execucdo dos servigos, originariamente ou vinculada por
prevencao, conexao ou continéncia.

5.1.12. Nao veicular publicidade ou quaisquer informacdes acerca das atividades
objetos deste contrato, sem a prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE.

5.1.13. Responsabilizar-se, nos termos da legislacdo vigente, por todas as
despesas, tais como tributos, mdo de obra, licencas, alvaras, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, ou quaisquer outros custos
relativos e indispensaveis a perfeita execucao do objeto, inclusive o recolhimento
do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN ao Municipio do local
da prestacao do servico, durante toda a execucao contratual.

5.1.14. Manter, durante toda a execucao contratual, as condi¢cdes de habilitacédo e
gualificagéo exigidas na licitacéo.

5.1.15. Séo requisitos de qualificacdo técnica:

5.1.15.1. Comprovacédo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
contratacdo, ou com o item pertinente, consighados no instrumento
convocatorio, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

5.1.15.2. Possuir registro ou inscricdo junto ao CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade;

5.1.16. Da justificativa acerca da natureza continuada do servico:

5.1.16.1. A necessidade do objeto do presente estudo técnico preliminar,
por si s, ndo se mostra como critério apto para ser caracterizado como
um servi¢co de natureza continua.

5.1.16.2. O objeto se enquadra como servico comum de engenharia e
arquitetura, ja que € necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos
especificos, envolvendo a participacdo de profissionais habilitados,
conforme o disposto na Lei Federal n.° 5.194/66. Logo, 0 servico possui
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natureza ndo continuada, estando a presente contratacao classificada com
“de escopo”.

5.1.17. Critérios e praticas de sustentabilidade:

5.1.17.1. Priorizar solu¢cBes que minimizem o consumo de energia, como 0
uso de tecnologias mais eficientes e o design de sistemas com baixo
consumo energetico;

5.1.17.2. Promover 0 uso consciente de recursos naturais, buscando reduzir
o desperdicio e a extracdo excessiva de materiais;

5.1.17.3. Implementar praticas para reduzir, reutilizar e reciclar os residuos
gerados durante a execucao do projeto, minimizando seu impacto no meio
ambiente;

5.1.17.4. Identificar e proteger areas de valor ecolégico, mitigando o
impacto das obras sobre a biodiversidade local,

5.1.17.5. Buscar solucdes inovadoras e tecnologias mais limpas para a
execucao dos projetos, reduzindo as emissdes de gases de efeito estufa e
outros poluentes;

5.1.17.6. Garantir condicdes de trabalho seguras e saudaveis para 0S
trabalhadores envolvidos na execucgéo do projeto;

5.1.17.7. Buscar certificacbes e seguir padrbes reconhecidos de
sustentabilidade, como LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) e BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method), quando aplicaveis ao projeto;

5.1.17.8. Realizar analises de ciclo de vida dos materiais utilizados nas
obras, considerando a extracdo, producdo, transporte, uso e disposicao
final dos materiais, para identificar oportunidades de reducéo de impactos; e

5.1.17.9. Realizar monitoramentos periédicos durante a execuc¢do da obra
para avaliar e mitigar os impactos ambientais e sociais identificados.

5.1.18. Duracéo inicial do contrato de prestacao de servicos

5.1.18.1. O contrato tera vigéncia pelo(s) periodo(s) discriminados a seguir,
sendo prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

i. REFORMA PREDIAL - UNIDADE: CAMPUS CATOLE DO ROCHA -
Vigéncia Contratual: 5 (cinco) meses;

5.1.18.1.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde
gue as despesas referentes a contratacdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro do corrente ano, para fins de
inscricdo em restos a pagar.
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5.1.18.2. O prazo de execucdo do objeto seguira conforme disposto a
seguir, cujas etapas observardo o cronograma a ser fixado no Termo de
Referéncia:

i. REFORMA PREDIAL - UNIDADE: CAMPUS CATOLE DO ROCHA -
Prazo de Execucéo: 2 (dois) meses;

5.1.18.3. Os prazos de execucao e de vigéncia do contrato poderao ser
prorrogados, com fundamento no art. 57, § 1° da Lei n.° 8.666/1993,
mediante prévia apresentacdo de justificativas, autorizacdo da
autoridade competente para a celebracdo do ajuste e da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, formalizadas nos autos do
processo administrativo.

5.1.18.4. As prorrogacdes dos prazos de execucdo e de vigéncia do
contrato deverdo ser promovidas por meio de prévia celebracdo de termo
aditivo.

5.1.18.5. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, ha
forma dos itens acima, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente, por igual tempo, conforme preceitua o art. 79, § 5°, da Lei
n.° 8.666/93, mediante prévio termo aditivo.

5.1.18.6. A prorrogacdo do prazo de execucdo dos servigos implica a
prorrogacdo do prazo da vigéncia do contrato por igual periodo, exceto se
houver dispositivo em sentido contrario no termo aditivo de prorrogagao.

5.1.19. Quanto a necessidade da contratada promover a transicao contratual
com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas:

5.1.19.1. A CONTRATADA devera manter continuamente uma base de
conhecimento com todas as informacdes de processos, atividades e tarefas
referentes aos servigos, ocorréncias de problemas, suas resolucdes e licbes
aprendidas, tempo de resposta e resolucédo do problema.

5.1.19.1.1. O projeto ou solugéo desenvolvida, exclusivamente para a
execucdo dos servicos podera ser utilizada pela Contratante em
outros servigos da instituicdo, devidamente adaptadas ao contexto
local.

5.1.19.2. Esta base de conhecimento deve estar acessivel aos técnicos e
gestores da CONTRATANTE.
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6. Levantamento de Mercado

6.1. Neste tdpico urge a importancia de pesquisar e determinar as solucées capazes
de atender satisfatoriamente os ambientes produtivos que gozam os diversos setores
de atuacdo desta Autarquia — que estdo alinhadas aos principios e regras que regem a
Administracao.

6.2. Nossa investigagdo tem o condao de identificar empreendimentos possiveis de
aproximar as contratacfes publicas da Administracdo as praticas adotadas pelo
mercado, impondo inovacfes que se fundamentam no principio da eficiéncia,
imprimindo um uso racional dos recursos publicos.

6.3. Foram analisadas contratacdes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, por
meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas
metodologias, tecnologias ou inovacfes que melhor atendessem as necessidades da
Administracdo. Assim, em pesquisa sobre o panorama do mercado, observou-se que,
em matéria de solucdes para a execucao dos servi¢cos de reforma e ou adequacao de
empreendimento de pequeno porte, levando em consideragcdo todos os requisitos
exigidos por normas para uma obra segura, econdmica e eficaz, ndo foram observados
maiores variacdes quanto a execucdo dos servicos no que se refere ao papel da
empresa a qual se pretende contratar. Assim, a variagcdo se da pela modalidade de

licitagcdo aplicada a cada caso, a depender da permissibilidade normativa.

6.4. Quanto a disponibilidade de empresas aptas a execucdo dos servicos a serem
contratados, a contratacdo dos servicos, objeto deste instrumento, se mostra
perfeitamente possivel, haja vista, apdés busca parametrizada de fornecedores,
constatar-se um quantitativo significativo de empresas aptas a prestacao dos servicos,
seja no ambito do Estado da Paraiba, assim como no ambito dos demais estados da
federacéo.

6.5. Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas a execucao
dos servicos a serem contratados, conforme 0s requisitos estabelecidos neste
documento.

6.6. Para a contratacdo dos servi¢cos objeto do presente estudo, tanto as empresas
como os tomadores de servigos, e em especial a Administracdo Publica, efetivam a
contratacdo de forma semelhante a que se pretende adotar, cumprindo as respectivas
exigéncias legais, normativas e editalicias.

6.7. Na contratacdo em andlise, ndo foram identificadas situacdes especificas ou casos
de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizacdo de audiéncia
publica para coleta de contribuicdes a fim de definir a solugdo mais adequada visando
preservar a relagdo custo-beneficio, em face dos servicos serem considerados comuns.

6.8. Dessa forma, podemos concluir que a referente solucdo proposta neste estudo é
atual, pertinente ao problema apresentado, repetidamente testada e aprovada em
ambito publico.
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7. Descricao da solugcao como um todo

7.1. A descricdo da solugdo como um todo abrange a prestacdo dos servicos comuns
de engenharia para a execucéo de servicos de manutencao / reforma das instalacfes
prediais da unidade do Campus Catolé do Rocha do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, em consonancia com as condigdes
discriminadas abaixo:

7.1.1. Uma vez efetivada a contratacao, a licitante vencedora do certame, como
CONTRATADA, devera atender as obrigacdes técnicas dispostas a seguir:

7.1.1.2. Executar os servi¢os, objeto do presente estudo técnico preliminar
no local determinado pelo CONTRATANTE, bem como cumprir fielmente o
Contrato de modo que, no prazo estabelecido, os servicos sejam entregue
em perfeitas condi¢des de uso e funcionamento;

7.1.1.3. Dar integral cumprimento as disposi¢cdes estabelecidas no caderno
de Especificacdes, a Planilha Or¢camentaria com formacdo de precos, ao
Cronograma Fisico-Financeiro, as respectivas Plantas do Projeto da obra e
seus Memoriais Descritivos, e aos demais anexos;

7.1.1.4. Proceder a minucioso exame no local dos servicos, de todos o0s
elementos constantes deste dos Projetos, Memoriais e Planilhas, de modo
a verificar todas as condi¢cbes, medidas, quantidades e técnicas
necessérias ao desenvolvimento dos servi¢cos, para a perfeita compreenséo
e execucdo dos servigos, dirimindo duvidas junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE;

7.1.1.5. Observar, na execucéo dos servicos, as Leis, os Regulamentos, as
Posturas, inclusive de Seguranca e Medicina do Trabalho, de Seguranca
Puablica e de Protecdo ao Meio Ambiente, bem como as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das concessionarias de
energia, agua e telefonia, além das consagradas pelo uso;

Y

7.1.1.6. Esclarecer junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE quaisquer
duvidas nesse sentido, que possam causar descontinuidade dos servicos.
Nestas condi¢cfes, eventuais omissdes e discrepancias dos documentos
técnicos néo justificardo a ndo execuc¢ao ou nao fornecimento de material e
ou servico dentro de um bom padréo de qualidade;

7.1.1.7. Responsabilizar-se pela construgdo, operagdao, manutencdo e
seguranca do canteiro de obras, vigilancia, organizacdo e manutencao do
esquema de prevencdo de incéndio, bem como esclarecer junto a
Fiscalizacdo do CONTRANTE quaisquer davidas nesse sentido, que
possam causar descontinuidade dos servicos. Nestas condi¢cdes, eventuais
omissdes e discrepancias dos documentos técnicos néo justificardo a nao
execucao ou nédo fornecimento de material e ou servico dentro de um bom
padrdo de qualidade;
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7.1.1.8. Utilizar, na execucdo dos servigos, equipamentos, instalacoes,
ferramentas, mao-de-obra e materiais novos e de qualidade comprovada;

7.1.1.9. Prever a execucao de todos os servi¢gos, bem como o fornecimento
de todos 0s materiais necessarios para a sua perfeita execucao;

7.1.1.10. Apresentar 0s materiais a serem fornecidos e empregados na
execucdo dos servicos como de qualidade comprovada, novos e sem
defeitos, devendo obedecer as normas e especificacdes prescritas nas
normas da ABNT e do INMETRO, as condi¢des e especificacdes do Projeto
e do Memorial Descritivo, regulamentos das concessionarias,
recomendacdes, prescricdbes normativas dos fabricantes e fornecedores de
produtos, materiais e/ou servigos;

7.1.1.11. Submeter a Fiscalizacdo do CONTRATANTE consulta sobre
guaisquer alteragcdes da especificagdo normativa e/ou do fabricante,
produto ou marca especificada por parte da CONTRATADA, s6 podendo
ser proposta por motivos relevantes de forca maior, e serdo admitidas apos
a apresentacao das eventuais alternativas pela CONTRATADA. A indicagao
da marca dos materiais, produtos e equipamentos tém a finalidade Unica de
garantir a qualidade, acabamento e especificacdo, podendo ser usados
produtos de outras marcas, desde que estes obedecam, no minimo, aos
padrdes das citadas marcas e sejam aprovados pela

Comisséo de Fiscalizagcdo do CONTRATANTE.

7.1.1.12. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo e completo
acabamento dos servi¢cos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia
técnica e administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente
dos trabalhos;

7.1.2. As descricbes acima sdo uma referéncia minima para execugdo dos
servigos, devendo a contratada providenciar todas as demais agdes que forem
indispensaveis para a execucdo satisfatéria do contrato, considerando-se a
CONTRATADA como altamente especializada nos servicos em questéo.

7.1.3. A CONTRATADA devera prever em seus custos, todas as ferramentas,
materiais, componentes, produtos, aparelhos de medicdes e de testes,
necessarios para a execucdo dos servigcos, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

7.1.4. Os servigos deverao ser executados pela CONTRATADA nas condicdes
estabelecidas no instrumento convocatoério, fornecendo, mao de obra,
componentes, materiais e equipamentos necessarios a execucao dos servicos.

7.1.5. O projeto executivo, conforme o caso, seré realizado concomitantemente
com a execugdo dos servigcos - art. 7°, 81°, Lei n.° 8.666/93 - e a cargo da
CONTRATADA.
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7.1.6. Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragéo aos servigos
descritos no instrumento convocatoério e seus anexos. Todos o0s custos referentes
aos servicos deverdo estar incluidos nos precos unitarios constantes da proposta.

7.2. Os servigos objeto do presente estudo deverdo ser prestados dentro de elevados
padrées de qualidade, com pessoal especializado, de acordo com as especificacdes
dos fabricantes, normas técnicas, boa pratica do mercado e legislacao vigente sobre
seguranca do trabalho;

7.3. A empresa assumira integral responsabilidade pela boa execucgéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com as presentes Normas de Execucao, Instrucdes e
demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da
realizagéo desses trabalhos.

7.4. Os servicos deverdo ser executados em estrita e total observancia as Normas
Brasileiras e as indicacdes constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE.
No caso de inexisténcia de normas brasileiras especificas, ou nos casos em que elas
forem omissas, deverdo ser obedecidas as prescricdes estabelecidas pelas normas
estrangeiras pertinentes.

7.5. Essa descricdo da solugdo como um todo visa atender aos requisitos do inciso 1V,
art. 7° da IN n.° 40/2020, fornecendo uma visdo abrangente da proposta de
contratacdo de empressa especializada em obras e servicos de engenharia para a
execucao de servicos de manutencao / reforma das instalacfes prediais da unidade do
Campus Catolé do Rocha do Instituto Federal de Educacédo, Ciéncia e Tecnologia da

Paraiba - IFPB, incluindo as exigéncias relacionadas a manutencdo e assisténcia
técnica, quando aplicaveis.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. A estimativa da quantidade de servicos a serem contratados foi aferida a partir da
identificacdo das atuais necessidades prementes para a execucédo de servicos de
manutencdo / reforma das instalac6es prediais da unidade do Campus Catolé do
Rocha do Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, de
acordo com as contribuicdes dos setores que compdem a estrutura organizacional,
além das especificidades da Administracdo, baseando-se ainda na medicédo das areas
existentes onde serdo realizados os servi¢os, considerando também o0s recursos
or¢camentarios-financeiros disponiveis.

8.2. Os itens e quantitativos de cada um dos projetos foi estimado de forma a atender
ao escopo da presente contratacdo, considerando a area total a ser construida que
importa em:

DESCRICAO DA

ATIVIDADE: Servicos Comuns de Engenharia

GUARITA:
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Rua Cicero Pereira de Lima, 227.
Bairro José Pereira de Lima.
atolé do Rocha - PB

CEP: 58.884-000

ENDERECO:

8.3. O detalhamento dos quantitativos consta dos projetos técnicos e relatorios da

unidade técnica de engenharia, dos quais compulsdo os autos do presente processo
administrativo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 110.828,88

9.1. Os servicos de engenharia, objeto do presente estudo, dar-se-ao pelo regime de
empreitada por preco unitario, a partir da demanda formalmente identificada e de
orcamento formalmente apresentado e aprovado pela Administracao.
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9.1. A estimava de pregos tem por marco normativo o Decreto n.° 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da
Unido, e da outras providéncias. Os documentos e memorias de calculo para a
estimativa de precos ou precos referenciais encontram-se em anexo ao presente
estudo técnico preliminar.

9.2. Os custos unitarios dos servicos necessarios sdo obtidos a partir do somatorio dos
custos unitarios dos insumos e dos servigcos utilizando-se as tabelas oficiais de
referéncia. Estes catalogos discriminam todas as parcelas integrantes dos servigos,
incluindo insumos e composicdes auxiliares, permitindo o cémputo de maneira
inequivoca das parcelas componentes referentes a materiais e a mao de obra.

9.3. O custo total dos servigcos € obtido multiplicando-se os custos unitarios pelo
guantitativo em mesma unidade de medida, que devera ser apurado in loco ou sobre
plantas e demais elementos de projetos ou estimativas técnicas, sendo admissivel a
conversdo de unidades de medida, desde que detalhado o processo de calculo
empregado. O preco final do servigo a ser contratado € o somatoério dos custos totais
dos servigos necessarios, aplicando-se o BDI.

9.4. Os valores referenciais foram obtidos por meio da(s) planilha(s) orcamentaria(s)
elaborada(s) a partir das composicoes do Sistema Nacional de Precos da Caixa
Econdmica Federal - SINAPI, prioritariamente, pelo sistema de coleta de precos oficiais
do Governo do Estado de Sergipe - ORSE, assim como pela Base de Dados SBC -
Paraiba, bem como demais fontes oficiais de coleta de precos, correspondentes ao(s)
més(eses) conforme descriminado a seguir

|. REFORMA PREDIAL - UNIDADE: CAMPUS CATOLE DO ROCHA

SINAPI - 01/2023 - Paraiba

SBC - 01/2023 - Paraiba

ORSE - 01/2023 - Sergipe
SETOP - 01/2023 - Minas Gerais

9.5. A metodologia aplicada a etapa de levantamento do custo estimado da
contratacdo baseou-se na identificacdo, quantificacdo e valoracdo de todos os
insumos que serdo diretamente empregados na prestacdo dos servicos e,
posteriormente, na multiplicacdo dos valores desses custos por fatores especificos,
gue incorporam as despesas indiretas, os tributos e a remuneracdo da empresa,
resultando no preco de execucao dos servicos.

9.6. Ressalta-se que a produtividade dos profissionais, integrantes de uma
determinada equipe de trabalho varia em func&o da capacitacdo e do conhecimento de
cada individuo e da eficiente sinergia da equipe alocada. Os valores aqui considerados
tratam-se de parametros médios estimados, baseados no escopo dos trabalhos que
serdo executados, produtos que serdo entregues e nos prazos para execucao.

9.7. O custo estimado da contratacdo é de R$ 110.828,88 (cento e dez mil,
oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos).
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9.8. Os custos de execucao, acima apresentados, e constantes das planilha(s)
orcamentaria(s) anexas aos autos do presente processo, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, o qual resultou no orgamento completo dos servicos a
serem executados, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que compora
a documentacgéo do Termo de Referéncia.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

10.1. Em regra, conforme § 1°, do art. 23, da Lei n.° 8.666/93, os servi¢cos deverado ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade

sem perda da economia de escala.

10.2. Todavia, o parcelamento da solucdo objeto do presente estudo, ndo se mostra
recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica, considerando que o
gerenciamento da obra permanecerd sobre a gestdo de um Unico contratado,
resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servicos por parte da
administragdo, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados
numa unica pessoa juridica.

10.3. Para execucgdo dos servi¢cos objeto do presente instrumento ndo ha viabilidade
técnica na divisdo dos servicos, que em sua grande maioria sao interdependentes,
visto que o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediarios e da
entrega da obra.

10.4. Entende-se também que ndo ha viabilidade econémica, uma vez que a tendéncia
€ que o custo seja reduzido para obras maiores em funcdo da diluicdo dos
custos administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a
competitividade e ndo melhora o aproveitamento do mercado, pois 0S servigos sao
executados por empresas de mesmo ramo de atividade, além de indicar o
fracionamento do objeto.

10.5. Neste caso, a contratacdo sera uUnica e indivisivel, proporcionando melhor
acompanhamento de problemas e solugbes, mormente em termos de facilitar a
verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a aumentar

0 controle sobre a execucao do objeto licitado e, em termos econémicos favorece a
reducao dos precos sob a Gtica da ampliacdo da competitividade.
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11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. Destaca-se que ndo se faz necessaéria a realizacdo de contratacdes correlatas e
ou interdependentes ao objeto pretendido, nem ha pretensao de realizar contratacdes
futuras para que o objetivo desta contratacdo seja atingido, razao pela qual este item
ndo sera considerado no planejamento.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. A presente contratacdo coaduna-se com o Planejamento Estratégico Institucional,
e esta alinhada com os programas de ambito federal e objetivos e metas estratégicas
do IFPB, encontrando respaldo institucional conforme previsdo no Plano de
Desenvolvimento Institucional [O plano estratégico do IFPB esta consubstanciado no
Planejamento Estratégico Decenal — PLANEDE 2025.]

12.2. O Plano Estratégico Institucional - PLANEDE 2025, estabelece, entre outras, 0s
seguintes objetivos, metas e desafios, conforme o quadro a seguir:

PLANO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - PLANEDE 2025
TIPO ITEM DESCRICAO

Fornecimento de infraestrutura adequadal
para as atividades de:

Ensino;
Pesquisa;
Extensao; e

. Gestdo institucional.
108 - Fornecer infraestrutura adequada

para as atividades de ensino-pesquisa-|considera-se, para os efeitos deste Objetivo
extensédo e gestdo que assegurem|Estratégico, a garantia de dotagéo
padrées minimos e a melhorialorcamentaria para projetos basicos ja
progressiva da estrutura de laboratérios,||elaborados e apreciados pelo Conselho
equipamentos, setores, salas de aula, Diretor do Campus (no ambito do Campus) e

oo R _— pelo Conselho de Planejamento,
lelliglistEess (= gelalinEies loasiss Administracdo e Financas (no ambito da

Reitoria), para ampliar ou reformar
laboratérios, equipamentos, salas de aula,
bibliotecas, gabinetes de trabalho do
docente e criagdo e revitalizagdo de espagos
de convivéncia no IFPB para networking e
educacdao pratica.

Objetivos
Estratégicos

Fortalecimento da "marca IFPB" no
Estado da Paraiba e na regido
Nordeste, zelando:

S05 - Fortalecer a marca IFPB no
Estado da Paraiba e na regido
Nordeste, assim como zelar pela
Objetivos imagem institucional integrada a
Estratégicos sustentabilidade com a comunicagdo de
fatos e informacgdes relevantes a todas

i. pela imagem institucional integrada
a Sustentabilidade;

ii. pela comunicacao interna e externa;
iii. pela disseminacdo de informacdes
e fatos relevantes a todas as partes
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as partes interessadas, internas efinteressadas; e,

externas iv. pela integracdo dos canais
institucionais de comunicacao,
contemplando as formas de midia
digital (online) e impressa (off-line).

12.3. A contratacdo encontra-se alinhada, ainda, a oportunizacdo da manutencédo de
fatores criticos de sucesso institucional, indicados a seguir:

TIPO DESCRICAO

FCS13 Boas condicbes de trabalho com locais
adequadamente iluminados e ventilados, moveis que
oferecam conforto minimo necessario, auséncia (sempre que
possivel) de barulho e outros perturbadores do género,
Fatores Criticos de Sucesso maquinas e equipamentos modernos e em boas condicdes,
material de uso de boa qualidade, sistemas informatizados de
apoio  administrativo, recursos de  comunicacao
(conectividade: telefone, internet, videoconferéncia) e
locomocao entre os Campi e prédios da Reitoria

FCS45 Manutengdo de uma imagem institucional favoravel no
Estado da Paraiba e na Regido Nordeste, de modo a
beneficiar-nos frente a opinido publica, governo e comunidade
académica.

Fatores Criticos de Sucesso

12.4. Os servigcos elencados tém sua importancia técnica-operacional para o
desenvolvimento habil dos trabalhos desempenhados pelo Orgédo, uma vez que estes
foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades identificadas,
dotados de requisitos minimos para a satisfacdo da expectativa da contratacdo, nao
sendo desarrazoados ou de luxo.

12.5. Por fim, ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsivel, e encontra-
se prevista no Plano de Contratagbes Anual 2023, em conformidade com as
disposic¢des do art. 6°, da Decreto n.° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, consignado no
relatério extraido do sistema PGC.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

13.1. A execucdo dos servigcos objeto do presente Estudo Técnico Preliminar trara
beneficios diretos e indiretos para toda a comunidade, com melhorias significativas no
desempenho das atividades meio e fim da instituicdo, assegurando ao publico interno
condi¢cdes para a melhor execucdo e aproveitamento dos servicos de ensino ofertados
pelas unidades contempladas com a presente contratacao.

13.2. Com a contratacdo dos servicos de manutencdo / reforma das instalacoes
prediais da unidade do Campus Catolé do Rocha do Instituto Federal de Educacéo,
Ciéncia e Tecnologia da Paraiba - IFPB, espera-se, ainda, alcancar os seguintes
resultados:
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i. Aperfeicoar a manutencdo dos ambientes e servi¢cos utilizados por usuarios
/cidadaos externos e internos de forma a melhorar da qualidade de produtos ou
servigos oferecidos a sociedade;

ii. Zelar pelo bem sob responsabilidade da administracdo publica de forma
eficiente e econbmica, de modo a manter o funcionamento dos servi¢cos e
equipamentos de forma ininterrupta;

iii. Atender a comunidade académica, em especial os discentes;

Iv. Contribuir para a permanéncia dos discentes, evitando a retencdo e evaséo no
ambito da Instituicao; e

v. Proporcionar melhor qualidade de vida e a integracdo da comunidade,;

13.4. Desta forma, a instituicdo podera cumprir seu dever institucional, com eficiéncia e
eficacia, oferecendo a sociedade um servico de qualidade reconhecida, com o melhor
aproveitamento possivel dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis,
inclusive, observando-se as politicas de responsabilidade ambiental adotadas por este
Orgéao.

14. Providencias a serem Adotadas

14.1. Visando a correta execucdo do contrato, a Administracdo devera executar
minimamente as seguintes acdes e ou providéncias:

14.1.1. Providenciar, ap0s a contratacao, a designacéo de servidores com perfil
adequado para fiscalizacdo de cada contrato especificando, claramente, as
atribuicdes e responsabilidades de cada participe, de acordo com o estabelecido
pela Lei n.° 8.666/93, realizando, se necessario, um vento de capacitacado para
deslindar as particularidades da contratacéo;

14.1.2. Acompanhar rigorosamente as a¢des previstas nos projetos apresentados
para a realizacdo das adequacdes e melhorias no objeto a ser contratado;

14.1.3. Garantir que 0s recursos orcamentérios-financeiros necessarios para a
construcéo estejam disponiveis e adequadamente alocados no orgamento;

14.1.4. Garantir que todas as autorizacdes, licencas e aprovacfes necessarias
para a construcdo da sede do Campus sejam obtidas junto aos 6rgaos
competentes;

14.1.5. Planejar uma estratégia de comunicacdo para manter a comunidade
académica, os envolvidos no projeto e o publico em geral informados sobre o
andamento da obra e seus impactos;

bY

14.1.6. Identificar os principais riscos associados a construcdo da sede e
desenvolver planos de contingéncia para lidar com eventuais imprevistos;
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15. Possiveis Impactos Ambientais

15.1. Considerando o que dispfe o art. 7°, Xl, da Lei n.° 12.305/2010, que estabelece a
Politica Nacional de Residuos Sdélidos, € imperativo que 0s bens e servigos envolvidos
nesta contratacédo considerem critérios compativeis com os padrdes de consumo social
e ambientalmente sustentaveis.

15.2. Todos os processos envolvidos na execucdo desse objeto sejam de extracgao,
fabricacao, utilizacdo ou descarte de materiais e servicos devem estar revestidos de
preocupacdo com a sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as
imposicdes normativas editadas pelos 6rgdos de protecao ao meio ambiente.

15.3. A construcdo civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e
crescimento social, viabilizando a modificagdo do meio natural para atender as
necessidades humanas. Entretanto, € um dos setores produtivos que mais
geram impactos ambientais devido as suas altas taxas de geracdo de residuos
associadas com a ineficiéncia e até mesmo auséncia de gerenciamento por parte dos
geradores.

15.4. Neste sentido, podemos destacar que a execucdo dos servicos objeto do
presente instrumento pode causar diversos impactos ambientais, desde a fase de
preparacdo do terreno até a conclusdo das obras. Abaixo estdo alguns possiveis
impactos e medidas de tratamento ou mitigacdo para reduzir 0os riscos ambientais
associados a execucao desses servicos de engenharia:

I. Degradacéo do solo e erosao:

i.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Implementacdo de préaticas de manejo
do solo, como a contencdo de encostas, revegetacdo, controle de
enxurradas e utilizacao de técnicas de drenagem adequadas para minimizar
a erosao.

ii. Poluicdo do ar:

ii.,a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo de equipamentos de
construcdo com baixa emissdo de poluentes, implementacdo de medidas
de controle de poeira, como umidificacdo do solo e cobertura de materiais a
granel, e adocao de tecnologias mais limpas quando disponiveis.

iii. Poluicdo da agua:

lii.a. Medida de tratamento/mitigacéo: Construcao de sistemas de drenagem
adequados, com o0 uso de bacias de contencédo e filtros para evitar que
residuos solidos e produtos quimicos atinjam corpos d'agua proximos.

iv. Perda de habitats naturais:
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iv.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Antes do inicio das obras, realizar um
estudo detalhado do meio ambiente para identificar areas de maior valor
ecoldgico e, se possivel, evitar construir nessas areas sensiveis. Caso seja
inevitavel, estabelecer medidas de compensacao, como a criacdo de areas
verdes ou a restauracao de habitats proximos.

v. Geracao de residuos solidos:

v.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Desenvolver um plano de
gerenciamento de residuos que priorize a reducdo, reutilizacdo e
reciclagem de materiais, além de estabelecer a destinacdo adequada para
os residuos gerados durante a construcao.

vi. Consumo de recursos naturais:

vi.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Utilizacdo eficiente de agua e energia
durante a construgdo, com a adocao de tecnologias sustentaveis e praticas
de economia de recursos.

vii. Ruido e perturbacao sonora:

vii.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Adocao de medidas para controlar o
ruido, como o uso de barreiras acusticas, agendamento de atividades
ruidosas em horarios adequados e uso de maquinario menos barulhento
sempre que possivel.

viii. Segregacdao e disposicao inadequada de residuos quimicos:

vii.,a. Medida de tratamento/mitigacdo: Armazenamento, manuseio e
disposicdo adequada de produtos quimicos, seguindo as normas e
regulamentos pertinentes.

iX. Impactos na mobilidade e trafego:

ix.a. Medida de tratamento/mitigacdo: Elaboracdo de um plano de
mobilidade que minimize os congestionamentos e perturbacdes no transito
durante a execucdo das obras, além de incentivar o uso de transporte
sustentavel pelos trabalhadores.

15.5. E fundamental que todas essas medidas sejam integradas ao projeto desde a
sua concepcao e que haja um acompanhamento continuo durante a execucdo das
obras para garantir a efetividade das ag0es de tratamento ou mitigacdo dos impactos
ambientais. O envolvimento de especialistas, consultorias ambientais e o cumprimento
das normas e legislacbes ambientais locais sdo essenciais para garantir que a
execucao dos servigos seja realizada de forma sustentavel e responsavel com o0 meio
ambiente.

15.6. E fundamental que Instituicdo adote uma abordagem proativa para mitigar os
impactos ambientais, alinhando-se com principios de sustentabilidade e contribuindo
para a preservacado do meio ambiente.

20 de 21



UASG 158138 Estudo Técnico Preliminar 39/2023

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Diante de toda a analise desenvolvida no presente instrumento, a contratacao
mostra-se em termos de disponibilidade de mercado, VIAVEL consoante o artigo 7°,
inciso Xlll, da IN SEGES/ME n.° 40, de 22 de maio de 2020, ndo sendo possivel
observar 6bices ao prosseguimento da presente contratacao.

16.2. A contratacédo dos servicos objeto do presente planejamento ndo se enquadra
nos pressupostos para a decretacao de sigilo, nos termos da Lei n.° 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n.° 117/2023 - PRAF/REITORIA/IFPB, de 16 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente

VINICIUS CABRAL DE MELO FILHO
Data: 01/11/2023 15:58:52-0300

gov.
VINICI] Verifique em https://validar.iti.gov.br

Membro da Equipe do Planejamento

CELSO CARDOSO DA SILVA
Membro da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

b CELSO CARDOSO DA SILVA
g »! Data: 01/11/2023 18:30:51-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

21de21


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

	Estudo Técnico Preliminar 39/2023
	1. Informações Básicas
	2. Introdução
	3. Descrição da necessidade
	4. Área requisitante
	5. Descrição dos Requisitos da Contratação
	6. Levantamento de Mercado
	7. Descrição da solução como um todo
	8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	9. Estimativa do Valor da Contratação
	10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	13. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	14. Providências a serem Adotadas
	15. Possíveis Impactos Ambientais
	16. Declaração de Viabilidade
	16.1. Justificativa da Viabilidade

	17. Responsáveis


